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Art.1.

Art.2.

PARTE TECNICA

Generalita

Con il presente documento si vuole specificare la sostituzione con la formula “chiavi in mano”
dell'attrezzatura denominata compressori CYOS0A e CYOS0B a servizio della rete di aria compressa

. del termovalorizzatore di SILEA Spa, sito in Via Leonardo Vassena,6 a Valmadrera - 23868 (LC). Nello

specifico i compressori attualmente installati dovranno essere rimossi e correttamente smaltiti,
mentre dovra essere operata la fornitura e la posa in opera di N°2 nuovi compressori rotativi
monostadio a vite ad iniezione d’olio a velocita variabile, negli spazi disponibili dell’attuale locale
compressori.

Dati tecnici

| compressori attualmente installati sono:

ITEM MARCA - MODELLO MATRICOLA
CYO50A Atlas Copco GA132VSD AIF.105066
Y0508 Atlas Copco GA132VSD AIF.105034

Le macchine sono normalmente una di riserva all’altra_In particolare la sequenza di funzionamento
prevede il compressore C {Gardner & Denver ESM 90-7.5° da 90 kW) sempre in servizio, N°1
compressore ATLAS in appoggio (a giri variabili, sotto inverter), e N°1 compressore ATLAS in stand-

by.

La nostra rete di aria compressa viene utilizzata in maniera differente dalla maggior parte degli altri
impianti industriali. Essendo il nostro un ciclo continuo sulle 24 ore per 365 giorni all’anno non c’é
nessuna variabilita tra il giorno e la notte, oppure tra feriali e festivi.

Un po’ di fluttuazione si riscontra tra le diverse stagioni: tipicamente in estate I'aria compressa viene
utilizzata per alcuni raffreddamenti. La maggiore variabilita del consumo di aria compressa
dell'impianto ¢ insita nelle condizioni impiantistiche, quali stato di usura dei componenti e loro
implementazione o sostituzione. Ad esempio, senza voler essere esaustivi, gli elementi filtranti del
filtro a maniche prossimi al fine vita necessitano di maggior aria di pulizia, rispetto a quando sono
nuovi (sostituzione ogni 3 — 4 anni); la griglia di linea 1 aveva consumi maggiori di aria ma & stata
sostituita con nuova nel 2019, riducendo la richiesta d’aria compressa; I'aggiunta di strumenti che
necessitano di un flusso costante di aria di purga incrementa il consumo di aria compressa cosi come
V'aggiunta di ulteriori sezioni d’impianto necessitera di altra aria compressa.

In conclusione, la configurazione attuale ci soddisfa e non & nostra intenzione adottare soluzioni che
prevedano una riduzione della taglia delle macchine in funzione della fotografia attuale e per
preservare le potenzialita future d’impianto.

Il fornitore .dovra inoltre scaricare le configurazioni attuali impostate nel controllore in modo da
replicarne la funzionalita nelle nuove macchine, indipendentemente dal fatto che debbano essere
copiate oppure adattate;_é perentorio che i parametri di processo (set-point, isteresi, ritardi,
etc.etc) siano replicati e mantenuti. ;

Le caratteristiche principali risultano essere:




MARCA ATLAS-COPCO
TIPO | GA 132 VSD
N. Serie | AlF.105066
e part n°1616 7256 81
seriale AIA1130240
PRESSIONE MAX 13,80 bar(e)
POTENZA 146 KW
ROTAZIONE » 2892 g/1"
ANNO B 2005

CONVERTITORE DI FREQUENZA VENTOLA

MARCA , SIEMENS
TIPO MICROMASTER 440

SERIE 1P 6SE6440-2UD25-5CA1
CODICE © SXAVD14-002706
CODICE 2P E E-STAND (VERSION) D06/2.11
INPUT 380480V +-10%
POTENZA ' , 55KW (7,5 kW VT)

Art.3. Documentazione

Saranno richiesti all’Appaltatore le dichiarazioni di conformita, certificazioni, garanzia, manuale uso
e manutenzione, elenco ricambi, disegni tecnici, schemi uni/multifilari, disegni d’insieme di
assemblaggio di tutte le parti oggetto del presente capitolato. Una prima copia, di tutta la
documentazione sopra citata, dovra pervenire in formato digitale con estensione “.pdf’. Per quanto
concerne |"“as-built” di tutte le parti oggetto del presente capitolato, si richiede all’Appaltatore:

e n° 1 copia in formato digitale con estensione “.pdf’ riportante timbri/firme ed eventuali
vidimazioni;

* n°1copia in formato digitale editabile per eventuali tavole di disegno. L'estensione consentita &
“.dwg” per Autocad antecedente al 2011;

* n°1 copia in formato cartaceo.

Le scelte progettuah per la proposta dl mtervento in oggetto dovrann L£ssere umprontate a!la '

manutenzione.




Art.4. Oggetto del Capitolato

Sono oggetto del presente capitolato la fornitura e I'installazione di n° 2 (due) compressori conformi a
quanto richiamato agli Art. 1 e 2 del presente capitolato.

Sono, inoltre, oggetto del presente appalto:

* approntamento alla spedizione ed imballaggi;

e trasporto ed installazione dei componenti, nel periodo indicato da Silea SpA, secondo quanto
indicato all’Art.14. ,

* apertura cantiere, compresa di baraccamenti, quadristica serie ASC, cartellonistica, opere
prowvisionali; ‘

¢ rimozione porzione di tettoia a copertura del locale compressore e canalizzazioni dell’aria;

* smontaggio tubi e cavi di collegamento; -

e mezzi di sollevamento per la rimozione del componente “usato” (N°1 compressore per cantiere)

¢ rimozione del componente “usato” dall’interno del locale (N°1 compressore per cantiere);

s pulizia della zona e degli elementi di connessione prima dell'installazione del nuovo componente;

e mezzi di sollevamento per il piazzamento del nuovo compressore (N°1 compressore per
cantiere);

* rimontaggio di tutti i collegamenti (tubi, cavi, etc. etc. ) compresa la fornitura delle eventuali
guarnizioni; ) :

¢ rimontaggio porzione di tettoia a copertura del locale compressore e canalizzazioni dell’aria (di
quest’ultime eventualmente sostituzione);

¢ verifica e realizzazione di tutte le opere di fondazione, ancoraggio e antivibranti per la corretta

‘ posa dei nuovi compressori; ’

¢ collegamenti, messa in servizio e collaudo in collaborazione con il personale di SILEA SpA;

e fornitura di tiranteria, bulloneria, ’guarnizioni, grasso, olio ed ogni materiale di consumo per il
completamento dell’attivita prevista;

® ogni attrezzatura necessaria per il completamento dell’attivita prevista anche in ottica di
sicurezza; '

I montaggio dei due conipressori & previsto in due anni distinti.

Le tubazioni dell’aria di collegamento del compressore al collettore sono esistenti e non modificabili,
pertanto saranno preferite soluzioni che non necessitino di modifiche a valle della valvola di intercetto.

Se I'offerente prevede di dover modificare la tubazione sopra descritta dovra chiaramente dichiaralo
ed evidenziarlo in offerta: una modifica di questo tipo & estremamente gravosa per Silea SpA, perché
dovra essere effettuata durante la fermata generale dell'impianto che viene programmata una volta
al’anno. Nell'ambito di tale programmazione dovra essere inserita anche I'attivita di sostituzione del
compressore, con evidenti difficolta anche per il fornitore.




Art.5. Caratteristiche tecniche

Gli attuali compressori sono di tipo rotativi a vite lubrificati della gamma GA 132 VSD marca Atlas
Copco.

L'offerente dovra proporre macchine che garantiscono le massime prestazioni del settore ai minori
costi di esercizio possibili.

L’azionamento a velocita variabile (attualmente VSD) adotta una tecnologia in grado di apportare
grandi benefici: aumenta le prestazioni, aumenta la protezione contro le polveri e diminuisce le
perdite. Ulteriori risparmi potranno essere proposti dall’offerente, compresi specifici algoritmi
brevettati che ottimizzino I'utilizzo della macchina e permettano risparmi energetici.

La macchina deve essere progettata per funzionare con continuita nelle condizioni' pil gravose {Heavy
Duty). Tutte le parti in rotazione devono essere completamente racchiuse e protette da
contaminazioni, per garantire durata e affidabilita. Il sistema di raffreddamento del compressore deve
essere generoso e permettere di funzionare pérfettamente fino ad una temperatura ambientale di
46°C.

Di seguito si elencano caratteristiche tipiche.
Circuito dell’Aria
I circuito si costituisce dei seguenti elementi:

Filtro aria in aspirazione. Filtro aria di tipo a secco per condizioni gravose. Elevata efficacia nella
filtrazione: 99.9% per particelle sopra i 3 micron. Valvola di aspirazione. Valvola di controllo in alluminio
che chiude l'aspirazione all'arresto del compressore. Elemento di compressione. Elemento di
compressione con profilo ad elevata efficienza. Valvola di non ritorno. Valvola di controllo per evitare
ritorni di flusso nell’elemento di compressione. Serbatoio separatore aria/olio. Serbatoio ottimizzato
per massima la separazione dell’olio dall’aria. All'interno del serbatoio & presente un filtro separatore
ultra fine per limitare il consumo di olio e quindi garantire aria di ottima qualita e ridurre i fermi
macchina. Valvola di minima pressione. Valvola di controllo che apre ad una pressione minima di 4 bar.
I suo funzionamento evita i ritorni nel serbatoio separatore e mantiene in pressione il circuito dell’olio.

Circuito dell’Olio Lubrificante

L'olio lubrificante deve essere idoneo per condizioni estreme ed espressamente qualificato per
prestazioni elevate e lunghe durate. Il circuito si costituisce dei seguenti elementi: Refrigeratore olio.
Blocco refrigerante di tipo aria-olio in alluminio per rimuovere il calore generato durante la
compressione per ottimizzare la temperatura dell’'elemento per un funzionamento efficiente. Valvola
termostatica di bypass. Valvola integrata nell’alloggiamento del filtro dell’olio per garantire che il
compressore raggiunga la temperatura ottimale immediatamente dopo I'avviamento. Filtro olio. Un
filtro oho privo di metallo inserito allinterno de!l'allogg:amento del serbatolodell'oho Il filtro oho deve




diintercettazione dell’olio integrata nella valvola di controllo dell’elemento di compressione. Protegge
I'elemento di compressione da eventuali ritorni di olio quando il compressore si arresta.

Sistema di azionamento

I compressori dovrebbero essere preferibilmente azionati da un motore a induzione “a gabbia di
scoiattolo”, IP55 ad alta efficienza, espressamente studiati per applicazioni a velocita variabile.
L'azionamento elettrico viene comandato dall'inverter.

Assieme ventilatore

Per garantire un raffreddamento ottimale e bassi livelli di rumorosita, il compressore ha una ventola
di raffreddamento radiale a bassa velocita.

Sistema di regolazione

Il compressore sara equipaggiato con un sistema evoluto di ultima generazione per la regolazione
-automatica degli stati di on-off per la verifica dell’efficienza e capacita di controllo.

La regolazione permettera di impiegare algoritmi intelligenti al fine di operare nelle migliori condizioni
e di ridurre i consumi energetici. Questi algoritmi originali permettono di mantenere il compressore
sempre nelle condizioni ottimali di funzionamento, mentre il conteggio delle ore di funzionamento
gestisce gli intervalli del piano di manutenzione.

Dimensioni

Le dimensioni possono rappresentare un ostacolo perché si tratta di sostituire macchine esistenti in
un locale con ridotte capacita d’ingombro.

Deve comunqgue essere pnvslegtata una soluzione con livelli sonori di rumorosita ridotti ai minimi
valori. ‘

Pannello di controllo

Il compressore sara dotato di un evoluto sistema operativo con pannello di controllo di ultima
generazione. Questo favorisce un potenziamento delle funzionalita di regolazione e monitoraggio della
macchina, nonché un aumento delle sue prestazioni, della sua efficienza e della sua affidabilita.

L'interfaccia utente dovrebbe garantire la massima facilita di utilizzo e di lettura grazie ad un display a
colori da almeno 3,5” ad alta definizione (QVGA 320x240pixels retroilluminato a 65.000 colori} e ad
una tastiera “Soft Touch” di robustezza industriale. Il pannello svolge le funzioni di regolazione,
controllo e monitoraggio di tutte le operazioni dell’ unita. Nel display & possibile monitorare in tempo
reale tipicamente le seguenti grandezze:

¢ _ Indicazione degli stati di funzionamento. Attraverso gli indicatori LED: alimentazione attiva,
carico del compressore, richiesta di manutenzione, allarmi/s. Attraverso i




attivita del motore elettrico, messa a carico o vuoto del compressore, pressione alla mandata,
temperatura dell’aria all’uscita dello stadio di compressione.

* Temperatura, lettura numerica. Temperatura dell’aria all’uscita dello stadio di compressione.
¢ Pressione. lettura numerica. Pressione alla mandata.
e Controllo del compressore. Avvio/Stop, Reset/Test.

¢ Contatore di funzionamento. Ore di funzionamento totali, ore di messa a carico, intervalli di
manutenzione.

e Piano di manutenzione. Indicazione intelligente degli intervalli di manutenzione, del tipo e
delle ore rimanenti all'intervento.

* Indicazioni di sicurezza e allarme. Alta temperatura, sensori di malfunzione.

¢ Indicazioni di arresto. Alta temperatura, sovraccarico motore elettrico e motore della ventola
di raffreddamento, arresto di emergenza.

COLLEGAMENTI al DCS

Attualmente i compressori sono collegati al DCS in sala controllo per il monitoraggio da remoto delle
macchine.

Le uscite sono divtipo digitale per monitoraggio remoto (contatti liberi da relé):

allarme cumulativo ieggero {general warning);

- allarme cumulativo grave (general shutdown);

- stato automatico (automatic operation);

- statb del motore in marcia (compr. running);

- comando arresto di emergenza da remoto (emergency stop);

- coméndo selezione set point 1 0 2 (remote pressure selection); |

consenso di abilitazione automatico da remoto (remote start/stop);

Seriale Modbus RTU RS485 per la diagnostica di dettaglio da remoto (DCS).

Sirichiede inoltre la predisposizione in morsettiera di un ulteriore uscita digitale (sempre contatti liberi
da relé):

- stato remoto.




Condizioni ambiente del luogo di installazione (Valmadrera) medie annuali

Pressione assoluta all’aspirazione bar(a) 1
Temperatura dell’aria all’aspirazione °C 14
Umidita relativa dell’aria all’aspirazione % 70

Prestazioni nominali/di targa

Portata d’aria compressa in condizioni di riferimento (FAD) /s 104 - 433,1
alla velocita minima/massima ‘

Pressione relativa minima alla mandata bar(g) 4
Pressione relativa massima alla mandata bar(g) 13

Pressione relativa nominale alla mandata (N°2 set point)  bar(g) 7,1/7,5
Delta di Temperatura dell’aria alla mandata (relativa oc +7
all’aspirazione) massimo '

Potenza di targa del motore elettrico ' kw 132
Potenza del package alle condizioni di riferimento alla

s e . kw 160
velocita minima/massima
Rumorosita (al massimo n. di giri) - dB(A) 73
Residuo d’olio alla mandata - mg/m3 <2
Volume iniziale d’olio I 27
. Portata d’aria di raffreddamento : m3/s 4,0
Limiti di Funzionamento
Temperatura ambientale minima °C 0
Temperatura massima dell’aria all’aspirazione °C 46
Pressione relativa minima alla mandata bar{g) 4
Pressione relativa massima alla mandata bar(g) 13
Caratteristiche Tecniche
Connessione filettata alla mandata : G 2"
Lunghezza unita (circa) cm 340
Larghezza unita (circa) ~ o 190
Altezza unita (circa) cm 200
Massa unita ' kg 2950

Canalizzazioni dell’aria

I compressori sono dotati di canalizzazione dell’aria per I'aspirazione dell’aria all'esterno del locale




Art.6.

Art.7.

Art.8.

Remotizzazioni — Industria 4.0

Saranno valutate soluzioni con connettivita remotizzata per attivita di controllo con connettivita
almeno 4G e scheda SIM integrata. La connessione delle macchine a sistemi di Monitoraggio
centralizzato diventa indispensabile. | dati elaborati e salvati dai Sistemi di monitoraggio, possono
essere utilizzati dal manutentore della macchina o anche dal produttore che possano cosi generare
servizi di ¢controllo e di assistenza periodica in modo strutturato e continuativo. Alfinterno della
relazione tecnica dovranno essere quindi descritte queste funzionalita e 'eventuale possibilita di
accedere alle agevolazioni previste nell’'ambito del progetto Industria 4.0.

Nel caso in cui quanto descritto in offerta non fosse effettivamente praticabile per Silea SpA per
l'ottenimento di dette agevolazioni, il fornitore incorrera in una penale pari ad € 10.000,00.

Demolizione

Lo smaltimento del compressore esistente e dei relativi accessori sara a carico dell’Appaltatore. Per
guanto riguarda l'apparecchio I'Appaltatore potra decidere se smaltirlo come rifiuto o riutilizzarlo, in
tutto o in parte. Tutti i materiali di risulta non sopra citati, saranno da smaltire a carico dell’'Appaitatore.

Servizi disponibili
SILEA Spa mettera a disposizione dell’ Appaltatore i servizi sotto elencati.

Aria compressa

Tipologia Aria industriale
©  pressione operativa . 7 bar
o  pressione minima 6 bar

Sistema elettrico

o  Prese industriali tipo 3P+ T(400V -50Hz-64 e 32 A)
o  Prese industriali tipo 2P + T (230 V~50Hz - 16 A)

Acqua
o  pressione operativa massima 5 bar

Area di cantiere e accessibilita

Per quanto riguarda I'area di cantiere strettamente intesa, le vie di accesso, le aree di sosta e di

deposito, I'organizzazione logistica del cantiere in promiscuita con Vimpianto in esercizio, ' Appaltatore

dovra coordinarsi con Silea SpA. L’accesso all'impianto e le istruzioni operative pefd .NWto delle
e by




in cui & assegnato il lavoro, la messa in sicurezza dell'impianto in esercizio interessate dall'intervento,
le prescrizioni di sicurezza e i DPI necessari sono elencate nel DUVRI e nelle specifiche procedure
interne eventualmente rilasciate da Silea SpA.

Art.9. Organizzazione del cantiere e delle aree di lavoro
Art.9.1. Cronoprogramma di cantiere

L’Appaltatore dovra redigere un cronoprogramma, secondo le tempistiche richiamate al'art. 14, che
preveda nel dettaglio la fase di montaggio in cantiere presso I'impianto la cui durata sara definita in
sede di gara come offerta dal concorrente a partire dalla data stabilita dal committente.

Art.9.2. Aree di cantiere e servizi relativi

Verra concordata con I'Appaltatore un’area appositamente destinata al piazzamento delle macchine e
al deposito attrezzi; tuttavia la custodia dei materiali, delle attrezzature e delle macchine di cantiere
sara a cura dell’Appaltatore.

SILEA Spa non mettera a disposizione dell’ Appaltatore locali da utilizzare come spogliatoio e mensa:
tali container/baracche dovranno essere previste in fase di offerta.

Infine, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le delimitazioni, preventivamente concordate con SILEA
Spa, che si rendono necessarie per circoscrivere e identificare le aree di lavoro/cantiere in sicurezza.

Art.9.3. Allacciamenti e consumi delle utilities

Verranno resi disponibili gli allacciamenti e i consumi di acqua, aria compressa ed energia elettrica,
limitatamente alle prese e ai quadri disponibili nella proprieta sia nei pressi dell’area cantiere sia per
eventuali container uso spogliatoi. Le rimanenti necessita saranno a carico dell’offerente.

‘Art.9.4. Sicurezza nelle aree di lavoro '
L'impresa & tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la
reciproca informazione tra datore di lavoro committente e Appaltatore in modo da garantire il pieno
adempimento dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

2

L'Appaltatore & tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico
amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei
requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovra sempre operare utilizzando tutte le dotazioni-antinfortunistiche
(guanti, occhiali, elmetto, mascherine, tute, scarpe, ecc.), come prescritto dalle normative di igiene e
di sicurezza del lavoro.

E' facolta del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre
I'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

E da precisare che le fasi relative ai montaggi in cantiere saranno svolte come “cantiere temporaneo”
in titolo IV secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

10




Art.9.5. Viabilita e accessi alle aree di lavoro

L’Appaltatore dovra adeguarsi alle prescrizioni di Silea SpA in merito alle norme su percorsi, viabilita
interna e circolazione. Sara anche a carico dell’Appaitatore durante I'esecuzione dei lavori il
mantenimento e pulizia dei passaggi, oltre al ripristino al termine dei lavori delle condizioni
. preesistenti. ‘

Art.9.6. Personale e mezzi di cantiere

L'Appaltatore dovra indicare il numero delle persone che intende utilizzare durante il cantiere; dovra
operare con personale idoneo, con le conoscenze specialistiche in merito allo stato dei lavori da
effettuare; dovra rispettare i tempi previsti, i requisiti contrattuali e di legge, e quelli relativi alla
Sicurezza.

Prima di iniziare il cantiere dovrd consegnare la documentazione necessaria alla redazione della
documentazione per la sicurezza come previsto dalla Normativa vigente al committente.

NON sono ammessi subappalti se non preventivamente richiesti e autorizzati in fase di gara.

Durante i lavori 'Appaltatore dovra considerare Ia presenza in cantiere di personale sia di Silea SpA
che di altre Societa.

Dovra portare il proprio personale a conoscenza dei rischi specifici, delle norme dii igiene amblentale e
delle norme di comportamento nell’area di cantiere e dell'impianto.

Art.9.7. Chiusura del cantiere

A lavori ultimati ' Appaltatore dovra provvedere alla chiusura del cantiere, eseguendo lo smontaggio
di tutte le opere provvisionali, attrezzature e macchine utilizzate, nonché il ripristino di eventuali danni
occorsi ai beni di proprieta di Silea SpA durante I'esecuzione dei lavori.

Al termine dei lavori dovra essere eseguita, a carico dell’ Appaltatore, una pulizia totale delle aree di
cantiere.

Art.10. Requisiti per la sicurezza -

Il coordinamento delle procedure esecutive, la fornitura della manodopera specializzata e dei mezzi
meccanici e attrezzature attia garantire la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni
e di tutela della salute dei lavoratori verra gestito attraverso il DUVRI (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti ai sensi del dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche
e integrazioni.

.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto I'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle
opere provvisionali da predisporre, di avere visitato le aree interessate dai lavori e di averne accettato
le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; di avere valutato tutte le
circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei ‘trasporti
relativamente alle opere provvisionali.
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I lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti anche di carattere locale e
specifico di Silea SpA, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le principali misure vigenti:
Legislazione:

» D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. '

= D.M. 22.01.2008, n. 37 - Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.

= D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

= D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 - Disposizioni per ['attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbilici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propn dipendenti, nonché ad eventuali

imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalers; tutte le norme di cui sopra. In
quest’ottica, tutto il personale impiegato sugli impianti dovra essere dotato degli opportiini DPI
nonché dell’attrezzatura prevista dalle norme di sicurezza. Il costo dei dispositivi e dell’attrezzatura &
ricompreso nell'importo forfettizzato previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

L'Appaltatore deve inoltre osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali
imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi, le “Disposizioni riguardanti la
sicurezza e la salute dei lavoratori e norme ambientali a cui devono attenersi le imprese
appaltatrici/lavoratori autonomi a cui vengono affidati lavori da Silea SpA”.

L'impresa appaltatrice dovra operare in impianti industriali di processo e dovra svolgere attivita di
manutenzione meccanica in condizioni straordinarie (linea di processo in fermata programmata) con
. presenza contemporanea di personale del Committente e di altri Appaltatori.

SILEA SpA ha valutato e deciso di gestirle come “Cantieri Temporanei o Mobili” ai sensi del TITOLO IV
del D. Lgs. 81/2008.

Quindi Silea SpA, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedera a nominare (per la parte

contrattuale relativa ai lavorij il Responsabile' dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
esecuzione che redigera il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall’art. 100 del predetto

decreto (PSC). ‘

L'Appaltatore sara chiamato a redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo agli interventi
che dovra svolgere, durante le fermate, e questo piano dovra configurarsi come piano complementare
di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di Silea SpA.

Nell’ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento saranno fissati anche gli ONEREPERLA SICUREZZA

relativi a dispositivi e/o misure di prevenzione e proteZtone particolari non c I
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delle opere desumibile dall'ammontare dei lavori, ma specifici per la particolarita delle indicazioni del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Con riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Coordinatore per la Sicurezza in Fase
di Esecuzione, ottemperera agli obblighi previsti dall’art. 92 del sopra citato decreto.

La mancata osservanza di quanto previsto dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione dei
lavori rappresenta violazione delle norme contrattuali. Si ribadisce V'obbligo di esibizione del
tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante 'esecuzione dei lavori. In
seguito dell’aggiudicazione, I’Appaltatore dovra consegnare a Silea SpA, entro 30 giorni naturali e
consecutivi prima dalla data prevista per la fermata programmata, la documentazione che sara
richiesta.

Silea SpA si & dotata di un portale per la gestione della sicurezza sul quale andra caricata tutta la
documentazione richiesta, che & necessaria e propedeutica all’esecuzione dell’attivita prevista.
Tale documentazione dovra essere mantenuta aggiornata per tutta la durata dell’attivita in
cantiere.

L’Appaltatore & tenuto a consegnare a Silea SpA la documentazione prevista per le imprese esecutrici
e lavoratori autonomi, previa verifica della sua completezza e conformita, entro gli stessi termini
assegnati all’Appaltatore medesimo.

Qualora per le attivita da affidare alle imprese esecutrici si configuri il subappalto, I’ Appaltatore dovra
ottenerne autorizzazione scritta dall’Ufficio Appalti di SILEA SpA, presentando la documentazione
che verra indicata dall’ufficio stesso. SILEA SpA necessita almeno di 20-30 giorni per completare le
verifiche necessarie alla concessione del subappalto, che avverra esclusivamente con uno scritto.

Subappalti e distacchi in ambiente confinati. Per certificare il contratto di subappalto o contratto di
distacco presso Universita o DPL di competenza all'incirca servono 20-30 giorni. Per il momento non
ci sono stati casi di SUBAPPALTO in spazio confinato nei rapporti tra Silea ed appaltatori.
Analogamente anche i distacchi devono essere certificati. Il Dpr 177/2011 all’art.2 punto 1 lettera c)
per il personale prevede “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della
forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con
altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti
siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIil, Capo |, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che
svolgono le funzioni di preposto”. '

Art.11. Oneri a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore, con la presentazione degli elaborati forniti in sede di gara congiuntamente ai rilievi in
ctampo, da atto che tale documentazione & esaustiva e contiene tutte le informazioni ngcessarié allo
svolgimento delle opere descritte.

A livello minimo e non esaustivo saranno oneri a carico dell’Appaltatore:

- Rimozione e smaltimento dei vecchi compressori (n°1 per intervento)
- Fornitura in opera di quanto descritto nella presente specifica;
- Rilievi prima dell’inizio del montaggio;




Art.12.

Trasporto franco cantiere e movimentazione dei componenti all'interno del cantiere stesso;

Lo scarico, il magazzinaggio e la custodia in cantiere di tutti i materiali appartenentialla Fornitura;
Montaggio e totale messa a punto delia fornitura;

Ripristino di quanto dovesse deteriorarsi durante il montaggio e le attivita successive a questo
per tutte le parti oggetto di intervento;

Opere provvisionali in generale ed in particolare per i lavori in quota;

Pulizia e flussaggi della fornitura;

Assicurazioni ed oneri di cantiere;

La pulizia del cantiere durante il montaggio e le prove fino alla consegna della Fornitura alla
Committente e lo smaltimento dei rifiuti, derivanti dalle sole lavorazioni in discarica, inclusi i
relativi oneri;

Attrezzature speciali per il montaggio;

Magazzinaggio;

Materiali di consumo e apporto;

Attrezzi e mezzi idonei ad eseguire, secondo le norme di legge, le attivita richieste a specifica;
Bulloneria, tiranteria, supporti, apparecchiature, strutture di sostegno e/o servizio e quant’altro
incluso nella presente specifica;

Mezzi antinfortunistici occorrenti ed autorizzazioni necessarie allo scopo;

Mezzi di sollevamento e di movimentazione, ponteggi, attrezzature varie e quant’altro
necessario per esecuzione delle opere in oggetto secondo normativa di sicurezza.

Lavori accessori all’espletamento dell’opera (apertura tettoia sala compressori);
Scarico/smaltimento di eventuali reflui prodotti durante le prove;

Asportazione di tutti i materiali di risulta e trasporto di questi in discarica autorizzata con relativi
oneri di trasporto e smaltimento; -
Dichiarazione di conformita di realizzazione e di montaggio in applicazione alle leggi vigenti in
materia;

L’esecuzione dei collaudi;

Prove e collaudi di officina e di cantiere secondo Normative vigenti;

Programma lavori con istogramma forza lavoro.

Altri obblighi
a) Coordinamento con il responsabile dei lavori della Committenza per la venﬁca del lay-out delle
strutture e concordare le aree di intervento ed il relativo accesso;

b) Allestimento del cantiere e smobilitazione finale dell’area cantiere, compresa la pulizia;

c) Fornitura del personale per I'esecuzione dei lavori per il tempo previsto dal programma;

d) Fornitura del materiale di consumo per lo svolgimento a regola d’arte dei lavori;

e) Attrezzatura individuale e collettiva, D.P.L;

f) Assicurazioni per trasporto materiali, montaggio, personale, incendio, furto;

g) Redazione di un Piano Operativo di Sicurezza secondo quanto prescritto dal testo unico D.Lgs.
81/2008 e suoi emendamenti e integrazioni;

h) Formazione di tutto il personale coinvolto nelle attivita di cantiere, in raglone ai rischi generali e
specifici;

i) Nomina del referente di cantiere come previsto dal PSC;

i} . Fornitura e posa dei quadri di distribuzione elettrica di cantiere (gli allacciamenti alla rete saranno
a carico di SILEA Spa) per V'alimentazione dei macchinari di cantiere e le zone di lavorazione;

k} Tutte le attrezzature, compresi i quadri elettrici, devono essere corredati di dichiarazione di

conformité CE'

Capitolato;




m) Valutazione eventuali spazi di manovra per il trasporto e il sollevamento delle macchine {criticita
zona pesa automezzi);

Art.13. Garanzie
La fornitura sara in accordo alla presente specifica e sara indenne da difetti evidenti od occulti.
L’Appaltatore si impegna a provvedere alla riparazione delle parti difettose.

Le prestazioni dei nuovi componenti dovranno essere conformi a quanto specificato nel presente
Capitolato.

La garanzia sulla parte costruttiva e su tutti i particolari costituenti 'insieme, ha validita non inferiore
a 12 (dodici) mesi, ovvero per il maggior tempo offerto in sede di gara a partire dalla data di messa
in servizio dei componenti: In fase di gara e prevista la possibilita di estendere la garanzia minima
fino ad ulteriori 72 mesi (6 anni). ’

L'estensione della garanzia comprende anche la manutenzione ordinaria della macchina, compresa
nel prezzo di fornitura.

Durante il periodo di garanzia I’Appaltatore provvedera alle riparazioni e rifacimenti necessari entro
3 (tre) giorni dalla richiesta del Direttore di Esecuzione del Contratto.

Ancora per tutta la durata della garanzia, sia quella minima di 12 mesi, sia per I'eventuale estensione,
il prezzo globale offerto comprendera gli interventi di manutenzione ordinaria, i ricambi consumabili
(compreso anche I'olio) e la manodopera per gli interventi; i relativi costi sono compresi nel prezzo
di fornitura del compreso.

Ne consegue che tra garanzia e manutenzione programmata tutti gli interventi saranno ricompresi
nella fornitura. In questo modo resteranno esclusi solo gli interventi ed i ricambi dovuti a cause
.esterne alla fornitura (ad esempio danneggiamenti per colpa di manovre errate, sovratensioni
d’impianto, etc. etc.). '

Art.14. Tempi

I montaggio dei due compressori sara previsto in due distinti interventi.

Emissione della richiesta di fornitura: il responsabile dell’'esecuzione del contratto emettera la
richiesta di fornitura del compressore rispettando la tempistica minima di preavviso indicata in fase di
gara da parte del fornitore.

Es: Se il fornitore indica, in sede di gara, un tempo di consegna pari a 10 settimane, il responsabile
dell’'esecuzione del contratto emettera la richiesta con almeno 10 settimane di preavviso indicando il
periodo per il quale servira il compressore.

Quindi nella relazione tecnica I'operatore economico dovra chiaramente indicare il tempo di consegna

in settimane per ciascun compressore.
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Richiesta di autorizzazione al subappalto: qualora F'appaltatore intenda utilizzare il subappalto la
relativa richiesta dovra pervenire a Silea almeno 60 giorni solari consecutivi prima dell'inizio delle
attivita di cantiere. '

Conferma montaggio: I'Appaltatore ricevera maggiori dettagli in merito alla data di installazione in
impianto del compressore con almeno 8 (otto) settimane di anticipo.

Entro 2 (due) settimane dalla conferma di montaggio, sopra specificata, I’ Appaltatore dovra fornire il
proprio cronoprogramma di cantiere.

SILEA Spé inviera il cronoprogramma della fermata appositamente programmata, 20 (venti) gg solari
prima della data designata, ricomprendendo il cronoprogramma di cantiere dell’Appaltatore.




PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1. - Obblighi dell'impres'a nei confronti del personale addetto

L'appaltatore dovra provvedere perché ogni dipendente sia sempre provvisto di documento di
riconoscimento.

Al personale che non risultera identificabile non sara consentito I'ingresso e se gia in cantnere/:mplanto/sede
verra allontanato.

L'appaltatore dovra porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza
delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

L’Appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi
integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per
tutta la durata dell’appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e
fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della
societa/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la
forma cooperativa.

La Ditta aggiudicataria e tenuta inoltre all'osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio
personale dipendente.

La Ditta deve certificare a richiesta di Silea SpA, I'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e
previdenziali, nonché I'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli
accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratonqualora si tratti di cooperativa, lmp:egatl
nella fornitura oggetto dell’appalto.

Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, Silea SpA proceder3 alla
sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla ditta un termine entro il quale procedere alla
regolarizzazione.

Qualora la Ditta non adempia entro il predetto termine Silea SpA procedera alla risoluzione del contratto
destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrd opporre eccezioni, né avra titolo a
risarcimento dei danni.




Art. 2, Obblighi assicurativi a carico dell’appaitatore

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dovra stipulare una polizza di
assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della -
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data di consegna. La somma
assicurata complessivamente sara pari all'importo contrattuale.

La polizza, inoltre, assicura I'Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.

L'Appaltatore trasmettera all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci
giorni prima della consegna della fornitura. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell’esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall’art. 103
comma 7 del D.Lgs. 50/2016. :

Art. 3. Verifica e controlli

Silea spa si riserva la facolta di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento delle attivita,
qualora fossero riscontrate delle difformita nell’esecuzione dei lavori, nella professionalita richiesta, nei
mezzi messi-a disposizione o nei tempi di esecuzione, Silea si riserva il diritto di intervenire richiedendo
all’Appaltatore una verifica immediata dello sviluppo delle attivita.

Nel caso in cui tali difformita riscontrate siano tali da causare danni di qualsiasi genere allimpianto e/o
pericolo ai lavoratori, ‘Silea si riserva la facolta di sospendere immediatamente le attivita, e di applicare le .
penali . ‘

Art. 4. Verifica conformita fornitura
La fornitura, per ciascun compressore, si intende ultimata con la consegna in loco e loro montaggio.

Terminata la fornitura il Responsabile di esecuzione del contratto procedera a tutti gli accertamenti necessari
per la redazione del certificato (verifica di conformita della fornitura) che verra rilasciato entro 30 (trenta)
giorni dal completamento delle operazioni di montaggio. '

Art. 5. Corrispettivo contratto e modalita e tempi di pagamento

L'importo contrattuale sara quello offerto in sede di gara.
Tali importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri specificati nel presente documento e di quant’altro
necessario per I'esecuzione a regola d’arte della fornitura.

La fatturazione dovra avvenire, per ciascun compressore, con le seguenti scadenze:

- 80%al compietamento delle operazioni di montaggio;
- 20% all’emissione del certificato di verifica di conformita.




Con il pagamento del corrispettivo I'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso
o conseguente alla fornitura con posa in opera “chiavi in mano”, senza alcun diritto a nuovi o maggiori
compensi.

Tutti gli oneri che Vappaltatore dovra sostenere per adempimento degli obblfghi fissati nel presente
capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che I'appaltatore abbia
nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. '

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sara accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione
del contratto, la regolare esecuzione della fornitura. La liquidazione dei corrispettivi, avverra entro i
successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della
documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarity fiscale, con
determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002,
in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti,
I'appaltatore non potra opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avra titolo al risarcimento del danno,
né ad alcuna pretesa.

| pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Si informa che alla data odierna la nostra Societa si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split
payment).

Art. 6. Caﬁzione definitiva

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali
previste dal presente capitolato, la Societa aggiudicataria dovra costituire, con le modalita previste dall’art.
103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fidejussoria definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento con applicazioni di penali da
parte di Silea SpA che aggiudichera 'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La polizza o fideiussione bancaria dovra avere validita per tutta la durata dell’appalto e sino alla certificazione.
di Silea SpA circa la regolarita del servizio.

Il deposito cauzionale dovra essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione
dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto. ’

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 83, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.




Art. 7. Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del
presente capitolato sara competente il foro di Lecco.

Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviano alle procedure dell’ Accordo bonario per
servizi e forniture previste dall’articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione
dell’Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.

Art. 8. Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o -
postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che I'aggiudicatario dedica, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito I'aggiudicatario dovra dare, in sede di stipula del
contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto
dedicato, la Stazione Appaltante non potra procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del
contratto di appalto. ‘

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via
.esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito I'aggiudicatario dovra dare, in sede di stipula del
contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto
dedicato, la Stazione Appaltante non potra procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del
contratto di appalto. '

Ai fini della tracciabilita dei flussi ﬁnanziaﬁ, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
- ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appattanté e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubbilici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante.

Art. 9. Tutela dei lavoratori dipendenti

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza,
nonche previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di
sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha I'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell’ appalto, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio
di esecuzione del contratto.

Silea SpA ha I’obbligo'di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di




Art. 10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
Silea Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina I'Appaltatore quale
Responsabile del trattamento dei.dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento
dell'attivita. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attivita
connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso. Il trattamento dei dati avviene
per le finalita di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m.
" e i. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile
del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli
previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attivita di trattamento) e si obbliga a rispettarli
nonche a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno
alla riservatezza. L'Appailtatore si impegna altresi ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento
previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al
trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del
presente contratto con facolta, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e
comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 11. Sistema gestione integrata (SGl)

SILEA SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualitd-ambiente-sicurezza secondo le norme
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS e OHSAS 18001. In tale contesto & stato indispensabile istituire
delle procedure per la gestione e il controllo delle attivita “critiche” dal punto di vista dell’amblente della
sicurezza e della quahta

L'Appaltatore & tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli
verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standard preflssatl dalla direzione nel documento * ‘politica
societaria per 'ambiente, la sicurezza e la qualita”.

La societa dichiara di avere preso visione della Politica Aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualita e di accettarla
in ogni sua parte.

Art. 12. Codice Etico e P.T.P.C.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano triennale prevenzione
della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.

L’Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualitd ambiente e sicurezza.
La violazione di tale impegno comporta I'automatica esclusione dal presente incarico.
Art. 13. Riservatezza

L'impresa ha Fimpegno di mantenere la pil assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti da Silea SpA per
lo svoigimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprieta esclusiva di Silea
SpA.




Limpresa & inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra svolgersi la
prestazione, salvo esplicito benestare di Silea SpA. Tale impegno si estende anche agli eventuali
subappaltatori.

Art. 14. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di forniture pubbliche, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 15. Subappalto

Il subappalto & ammesso in conformita all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 49 del D.L. n.
77/2021. ‘

- Non pub essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione
dei contratti ad alta intensita di manodopera.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni inerenti la categoria prevalente oggetto dell’appalto,
potranno pertanto essere subappaltate le attivita accessorie, quali a titolo esempilificativo e non esaustivo, il
trasporto, sollevamento, smaltimento.

L’operatore economico dovra indicare, allatto dell'offerta, le parti e la percentuale delle prestazioni che
intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto & vietato.

Uaffidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti de"a stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Art. 16 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione delle prestazioni, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1 per mille dellimporto contrattuale relativo al
singolo compressore.

La penale, nella stessa misura percentuale sopra citata, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’avvio dell'esecuzione del contratto rispetto aila data fissata dal Direttore dell’esecuzione;

b) nella ripresa dell'esecuzione delle prestazioni a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal Direttore dell’esecuzione;

¢) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’esecuzione per il ripristino delle prestazioni non
" accettabili o danneggiate.




La penale di cui alla lettera b) & applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire; la penale di
cui alla lettera c) & applicata all'importo delle prestazioni di ripristino o di nuova esecuzione ordinate per
rimediare a quelle non accettabili o danneggiate.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
Direttore dell’'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto
finale ai fini della relativa verifica in sede di verifica di conformita.

L'importo complessivo delle penali determinate non pud superare il 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale, trova applicazione V'articolo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenutu
dalla Stazione appaltante a causa dei ntardx

Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di avvio concordati tra le parti su espressa richiesta, o
documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da
parte di ditte terze produttrici. L'applicazione delle penalita sara preceduta da regolare contestazione
dell'inadempienza, verso cui I’Appaltatore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro
e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla stazione
appaltante. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni si procedera all'applicazione
delle sopra citate penali.

Art. 17. Grave errore contrattuale e risoluzione
Ai fini della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del Codice dei contratti.

Costituisce altresi grave errore contrattuale e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguénti casi:

- Subappalto non autorizzato;
- emissione di penali per un importo pari o superiore alla soglia del 10% dellimporto del contratto;
- mancata rispondeﬁza della fornitura alle caratteristiche richieste nella presente capitolato;

- negligenza dell’Appaltatore o del suo personale in genere che comporti rischio per la salute delle
persone o integrita degli impianti;

- ritardo di oltre 30 giorni (naturali e consecutivi) nella consegna della fornitura, rispetto ai tempi
indicati nel capitolato tecnico o nella proposta tecnica dell’appaltatore.

Al verificarsi di una o piu fattispecie su indicate, Silea SpA, seguira la procedura disciplinata all’art. 108 del
Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016.
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In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spettera il pagamento delle prestazioni regolarmente rese
fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri
che Silea SpA dovra sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, Silea SpA potra a suo insindacabile giudizio, procedere
all'affidamento delle prestazioni all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura
di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo 'ordine di graduatoria, ai sensi dell’art.
110 del D.Lgs. 50/2016.

Salvo i casi di risoluzione per madempnmento previsti dallo schema precedente, il contratto verra risolto:

a) quando Vappaltatore rifiuta di riprendere I'esecuzione, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di
procedere alla sostituzione dei materiali giudicati non idonei da Silea SpA, oppure rifiuta di procedere
alle modifiche, aggiunte o diminuzione come da disposizioni impartite dai tecnici di Silea SpA;

b) quando, durante I'esecuzione, I'appaltatore viene piu di due volte diffidato a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento di ritorno (o a mezzo PEC), perché le parti gia espletate non risultano, ad
insindacabile giudizio dei tecnici di Silea SpA, eseguite a regola d’arte.

Art. 18 ~ Recesso

Silea SpA ha la facolta di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni
previste dall’articolo 109 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, I'lmpresa ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto, oltre ad un indennizzo
calcolato sulla base dell'articolo 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso, I'esercizio del diritto di
recesso sara preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20
(venti) giorni, decorsi i quali la stazwne appaltante prendera in consegna la fornitura e ne verifichera la
regolarita.

Art. 19. Divieto di modifiche introdotti dall’esecutore

Ai sensi 'dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta
dall’'esecutore, se non & disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata
dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come
disciplinato nel seguito al presente capitolato. '

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 20. Varianti in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facolta di far
eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in piti 0 in meno rispetto all'importo
contrattuale in base all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Silea SpA pud ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e dasc:phnat: dall’art. 106 del D.Lgs.
50/2016. 0
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Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse di Silea SpA, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle forniture oggetto del contratto, a condizione
che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso I'esecutore ha I'obbligo. di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano
ritenute opportune da Silea SpA e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione
che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a carico
dell’esecutore maggiori oneri. ‘

Silea SpA si riserva la facolta insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del
presenta appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate
condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che I'impresa appaltatrice possa pretendere diritti
di sorta.

Art. 21. Condizioni particolari

Non viene accordato all’appaltatore il diritto di esclusiva; pertanto Silea SpA si riserva la facolta, rimessa a
suo libero apprezzamento, di affidare I'esecuzione di forniture della stessa natura ad altre imprese.

Art. 22. Responsabile Unico del Procedimento
I Responsabile Unico del Procedimento (RUP) & il Direttore Tecnico Ing. Massimo Sgarzi.
Art. 23. Direttore dell’Esecuzione

I Direttore dell’Esecuzione (DEC) & I'ing. Massimo Sgarzi. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto,
ai sensi dell’articolo 101, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, coadiuva il responsabile del procedimento
nella fase dell’esecuzione del contratto al fine del controllo sui livelli di qualita delle prestazioni
erogate. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del. contratto da parte
dell’esecutore verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai
documenti contrattuali.

Art. 24 — Referente dell’Appaltatore

Per la regolare esecuzione dell’appalto, I'Appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto,
nominera un proprio referente, dotato dei requisiti di idoneita tecnico professionale e morale
incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attivita connesse all'esecuzione della fornitura.

Il referente dell’appaltatore deve:

- - provvedere all'organizzazione della fornitura coordinando le attivita del personale addetto alla
stessa; '
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- adottare tutte le opere ed accorgimenti previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica,
atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;

- verificare che le forniture siano conformi alle specifiche contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione si rivolgeranno direttamente al
referente designato dall’appaltatore per ogni problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione

della fornitura.

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione potranno disporre le proprie
indicazioni mediante ordini verbali o scritti; tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente
dell’appaltatore si intenderanno cosi validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge
a‘!I’appaltatore. In caso di impedimento del referente, I'appaltatore dovra comunicare a Silea il
nominativo di un sostituto cui verranno conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti
I'esecuzione della fornitura. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ed in caso di inadeguatezza
alle esigenze dell'appalto, il direttore dell'esecuzione, previa motivata comunicazione
all’appaltatore, ha diritto ad esigere la sostituzione del referente, senza che per cio spetti alcun
indennizzo all’appaltatore o al referente. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati
dallimperizia o negligenza del referente e risponde nei confronti della stazione appaltante per la
malafede o la frode del medesimo nell’esecuzione della fornitura.




