CONTROLLARE LE MISURE IN

CANTIERE

PRESCRIZION]

Calcestruzzo C25/30 — RCK 300
Acciaio B450C controllato
Copriferro 3.5 ¢cm/3.0 c¢cm per balcone

GENERAL

CONDIZIONI TECNICHE DI ESECUZIONE
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1. NON ESEGUIRE ALCUN GETTO SENZA LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI

2. LE RIPRESE O LE SOVRAPPOSIZIONE DEI FERRI D’ARMATURA DOVRANNO ESSERE ALMENO SUPERIORI A 50 VOLTE IL LORO
DIAMETRO IN cm ED OPPORTUNAMENTE SFALZATE

3. IN CASO DI UTILIZZO DI' ELEMENTI PREFABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTI DELLE STRUTTURE QUALI SOLAI, SETTI

VERTICALI, COPERTURE ECC., | RELATIVI CALCOLI STATICI DI' QUESTE OPERE E LE LORE CONDIZIONI DI ESECUZIONE E

MONTAGGIO SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL PREFABBRICATORE, DERIVANDO DALLE PRESENTI TAVOLE LE CONDIZIONI DI

VINCOLO E GLI' SCHEMI DI CARICO.

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA UNI' EN 206—1

CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XC2—XC3 (UNI 11104)

RESISTENZA MINIMA: CLASSE C25/30 (RCK 300 daN/cmq)

RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MAX: 0.55

COPRIFERRO MINIMO  (RICOPRIMENTO ARMATURE PIU ESTERNE): C = 35 mm / 30 mm per piastre e pareti

CLASSE DI CONSISTENZA (SLUMP 230+30MM): S3/S4

DIAMETRO MASSIMO DEGLI AGGREGATI: 25 MM

TEMPO DI ATTESA MASSIMO DEL CLS IN BETONIERA: 60 MINUTI DALL'ARRIVO IN CANTIERE; 90 MINUTI DALLA PREPARAZIONE

DELLIMPASTO  ALL'IMPIANTO

12. ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA DEL GETTO: 60 cm

15. DURATA MINIMA DELLA MATURAZIONE UMIDA: 7 gg DAL GETTO

14. TEMPO MINIMO DI DISARMO STRUTTURE: 28 gg DAL GETTO

CARATTERISTICHE MATERIALI ADOTTATI

ACCIAIO PER C.AN.

CALCESTRUZZO IN OPERA MURATURE PORTANTI

ACCIAIO B450C contr. in stabilimento

fyk >= 4500 daN/cmq
ftk >= 5400 daN/cmgq

RETE DI ACCIAO ELETTROSAL. B450A

fyk >= 4500 daN/cmgq
ftk >= 5400 daN/cmg

RCK (28gg.) > 300 daN/cmgq per travi e solai
RCK (28gg.) >300 daN/cmqg per pilastri

RCK (28gg.) >300 daN/cmq per fondazioni

PRESCRIZIONI SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE IN C.A.

IL DIRETTORE DEI! LAVORI L'IMPRESA COSTRUTTRICE
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Muro di sosteano

IL progettista

Ing. Enrico Mauri

INTERVENTO

ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
VIA DELLA CASA ROSSA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

STUDIO MAUR

ingegneria e architettura

www.studiomauri.it

Ing. Enrico Mauri
Arch. Luisella Mauri

Via G. Pascolin. 4
23807 MERATE (LC)

tel/fax 0399906922
info@studiomauri.it
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