Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEUMINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87 del 25.09.2023 --

**OGGETTO: Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza, riguardante la riqualificazione funzionale del centro di raccolta rifiuti del Comune di Calco. Linea di intervento M2C1.1.I1.1 Linea A "miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.---**

**STUDIO 4+ Architettura & Ingegneria importo € 16.480,67-----**

**CIG:A014C420E8 – CUP:H75I22000390006 - CUP PROGETTO:**

**I71B22000550001-----**

----- IL DIRETTORE GENERALE -----

Richiamata: -----

- la procura notarile del 24.10.2022 Rep. 4562 – Racc. 3125 a favore del Direttore Generale Pietro Antonio D'Alema; -----


Premesso che:-----

- Silea Spa, su delega del Comune di Calco, ha aderito all'avviso emanato dal Ministero della Transizione Ecologica M2C1.1.I1.1- Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;-----

- Il Comune di Calco ha affidato allo Studio 4+ Architettura & Ingegneria la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori e delle forniture necessari alla riqualificazione funzionale del centro di raccolta rifiuti per un importo di Euro 27.682,18 oltre IVA e contributo Inarcassa;-----

- Il Comune ha incaricato lo Studio 4+ Architettura & Ingegneria alla redazione del progetto d'intervento Integrato;-----

- Con Delibera di Giunta n. 11 del 08.02.2022, il Comune ha approvato il



Progetto d'Intervento Integrato;-----

Considerato che:-----

- con Delibera di Giunta n. 87 del 26.06.2023, il Comune di Calco ha individuato Silea Spa quale soggetto realizzatore della linea di intervento PNRR M2C1.1.11.1 riguardante il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;-----

- con Decreto dipartimentale n. 243 del 14 luglio 2023, approvato dal MASE, la proposta del Comune di Calco Linea d'Intervento A "miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata", è risultata tra quelle ammesse a finanziamento;-----

- il progetto d'intervento integrato necessita esclusivamente per la parte lavori di essere adattato a livello esecutivo, dettagliando i lavori da realizzare ed adeguando le voci di costo del quadro economico al prezzario OO.PP. della Regione Lombardia, attualmente in vigore;-----

- il Comune ha dato mandato a Silea di incaricare lo Studio 4+ Architettura & Ingegneria alla redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza esecutiva, agli stessi prezzi, patti e condizioni risultanti dell'affidamento in essere con il Comune;-----

- le spese di incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza, rientrano tra le voci di costo del quadro economico del progetto finanziato;-----

Con la dott.ssa Eleonora Rota, Direzione Area Gare, Societario, Affari Legali e Regolatori, che funge da Segretario verbalizzante.-----

-----DETERMINA-----

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;-----

