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VALORIZZIAMO RISORSE

ALLEGATO B)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA
DELLE POMPE DI ALIMENTO DENOMINATE
CB-410A E CB-410B DEL GENERATORE DI VAPORE
DELLE LINEEL1EL3
DEL TERMOVALORIZZATORE DI SILEA SPA,
SITO IN VALMADRERA.

C1G 8924025266 N. GARA 8302763

Qe
0§ = .
Via L. Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 ]Fa 0341.583559 | info@sileaspa.it | www s Pa.it
Cap. Soc. £ 10. %8 620i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registro Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. lva 00912620135

SILEA Spa



PARTE TECNICA

Art.1. Generalita

Con il presente documento si vuole specificare la fornitura di attrezzatura denominata pompe di alimento
del generatore di vapore delle linee L1 e L3 del termovalorizzatore di SILEA Spa, sito in Via Leonardo
Vassena,6 a Valmadrera - 23868 (LC).

Nello specifico dovra essere prevista la fornitura di n. 2 gruppi pompa completi (corpo pompa, giunto, motore
elettrico e basamento} e di n. 1 gruppo pompa senza motore (di riserva), includendo I'accessoristica e la
strumentazione che sara meglio dettagliata nel seguito. Il tutto dovra avvenire nel rispetto degli spazi
impiantistici esistenti.

Art.2. Situazione esistente

Le pompe attualmente installate sono elencate in Tabella 1.

ITEM MARCA MODELLO MATRICOLA
LO-N21-CB-4108B Termomeccanica METC 80-65-210X14 30387.002.01
L0-N21-CB-410A Termomeccanica METC 80-65-210X14 30387.001.01

Tabella 1: Descrizione pompe esistenti

Le macchine sono entrambe in normale funzionamento, in parallelo per alimentare contemporaneamente
entrambe le linee ovvero generatori di vapore, con il tramite di un opportuno collettore, e viene mantenuta
una macchina a magazzino di riserva. L'emergenza é realizzata con n. 1 turbopompa di adeguata potenzialita.

Nelle tabelle seguenti si riepilogano le caratteristiche principali delle pompe, dei motori elettrici heavy duty
e degli inverter che le alimentano.

CORPO POMPA

Marca Termomeccanica

Modello , METC 80-65-210X14

Numero di serie 30387.001.01 / 30387.002.01

Tipo Multistadio

Fluido | Acqua satura PH>9 —~ 0, 20 ppb

Tempetatura di lavoro . 140°C

Pressione di lavoro in aspirazione 3.6 barA

Prevalenza 700 m

Portata 60 mc/h

Senso di rotazione {coupling side view) Orario (CW)

Connessioni aspirazione/mandata DN8O0 RF 300 ANSI B16.5 / DN65 RF 300 ANSI B16.5

Materiali ‘ Casing: acciaio al carbonio ASTM A216WCB
Girante: acciaio inox ASTM
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Albero: acciaio al cromo {13% Cr)

Bussole: acciaio al cromo {13% Cr)

Tenuta meccanica

BURGMANN

Strumentazione

PT100 sui cuscinetti

Anno 2006
Motore elettrico

Marca Siemens
Modello 1CV3315A

Numero di serie

UC1907/247298301 UC1907/247298302

Potenza 200 kW
Tensione 400V
Corrente nominale 330A
Numero poli 2
Frequenza 50 Hz
Numero di giri 2982
Efficienza IE3
Forma e grandezza B3 /315L

Accessori

Terna PTC / PT100 su cuscinetti

Costruzione

Ventilazione assistita per uso a mezzo inverter

Anno 2019/2020

Inverter

Marca Elettronica Santerno

Tipo Sinus Penta

Corrente nominale 375A

Corrente massima 460 A

Potenza 260 kW

Input AC 3ph 380...500V 50/60Hz
Output AC3ph0..500V 0 ... 400Hz

Ogni gruppo pompa monta sulla mandata la seguente valvola di ricircolo, che dovra essere anch’essa

sostituita.




Valvola di bypass (o ricircolo minima portata)

Marca

HORA

Tipo

Numero di serie

Valvola di ricircolo automatica tipo PSG-N 08.05 A
13869400 ‘

connessioni Infout: 2”1/2 #600 RF ANSI B16.5
Bypass:'l”l/z #600 RF ANSI B16.5
- Materiali Corpo:GP240GH+N (1.0619)
Organi interni: Acciaio al cromo {13%Cr min)
Tenute: EPDM 70 sh / PTFE
Portate Portata di lavoro normale (Qago): 60 mc/h
Portata max (Qmax): 77 mc/h
Portata min richiesta {Qmin): 15kmc/h
Prevalenze @ portata nulla (Qo): 825 m
@ portata di lavoro normale (Quoo): 700 m
@ portata max {Qmax): 600 m
@ portata min (Qmin): 820 m
Degasatore
Marca Termomeccanica Ecologia SpA
| Tipo D-200
Numero di serie 18180
ltem 0-N21-BP-400-X
Anno di costruzione 2005
Pressione progetto PS 6 bar
Temperatura progetto min/max -10°C/+250°C
Pressione di normale esercizio 2,9 bar abs
Temperatura di normale esercizio 135°C

Temperatura di picco

150°C (numero 5 eventi all’'anno di durata min 1
ora a max 4 ore)

Codice

ASME Vil Div.1 ED.2004+PED 97/23/EC

I circuiti ausiliari e la strumentazione esistente, da adeguare alle nuove apparecchiature, sono i seguenti:

- circuito olio (lubrificazione cuscinetti); acqua demi (raffreddamento/ flussa

- Pressostato differenziale in/out filtro aspirazione




Pressostato di minima pressione in mandata

PT100 sui cuscinetti pompa e motore elettrico

Strumenti visivi di campo:

o manometro (scala 0-10bar) in aspirazione pompa

o manometro (scala 0-160bar) in mandata pompa

o manometro (scala 0-10bar) sul circuito di bilanciamento pompa

Art.3. Documentazione

Sara richiesta all’Appaitatore la documentazione come da tabella di seguito riportata.

Documento Formato Entroil
Digitale Cartaceo
Documentazione tecnica corpo pompa:
- Data sheet X 15ggr.f.
- Curve caratteristiche con evidenziato X 15ggr.f.
punto di lavoro
- Disegno d’ingombro X X 15ggr.f.
- Particolari di fissaggio a terra X X 30ggr.f.
- Disegno di sezione con lista parti X X 15ggr.f.
- Manuali  d'installazione, wuso e X | X 15ggrf.
manutenzione
- Certificato di collaudo 1SO 9906 cl.1B, X 15 gg consegna
ovvero test funzionale idraulico Q/H/P
- Test NPSH su 3 punti della curva X 15 gg consegna
- Test di pressione dinamico corpo X 15 gg consegna
pompa
- Certificato di ‘bilanciatura
statica/dinamica del rotore
- Certificato materiali 2.2 secondo X 15 gg consegna
EN10204 di corpo, giranti e albero
- Dichiarazione di conformita CE X 15 gg consegna
‘Data sheet motore elettrico X 15ggrf.
Data sheet valvola di ricircolo X 15ggr.f.
Data sheet giunto elastico X 15ggrf.
Data sheet strumentazione X 15ggr.f.
Certificato finale di messa in servizio X X 15 gg messa in

r.f. = richiesta fornitura come da art. 15

%
X,




Art.4. Normativa applicabile

La fornitura dovra essere conforme alle normative di settore, quali direttiva macchine 2006/42/CE ed
efficienza motori elettrici 1EC 60034-30:2008.

Art.5. Oggetto del Capitolato

Sono oggetto del presente capitolato la fornitura di n. 2 gruppi pompa completi (ovvero corpo pompa, giunto,
motore elettrico e basamento) e n. 1 gruppo pompa senza motore. Gli stessi si intendono completi di valvola
di ricircolo e strumentazione di misura necessaria al monitoraggio dell’apparecchiatura e alla regolazione e
controllo tramite DCS.
Sono altresi inclusi la fornitura ed installazione di n. 2 nuovi filtri in aspirazione alle pompe alimento, completi
di pressostato differenziale montato per segnalazione intasamento.
Sono parte integrante del presente capitolato anche le attivita e opere di seguito elencate:

s Approntamento alla spedizione ed imballo

* Trasporto ed installazione nel periodo indicato da Silea SpA

e Fornitura di tutta la tiranteria, bulloneria, guarnizioni, lubrificanti (grassi ed olii) e dei consumabili

necessari a dare Vopera finita, Completa e funzionante
¢ Verifica di tutte le opere di fondazione, ancoraggio e antivibranti, ove del caso, per la corretta posa
dei nuovi gruppi alimento

¢ Allineamento finale e messa in servizio

e Collaudo in collaborazione con il personale Silea SpA ‘
Tutte le apparecchiature dovranno fornire i segnali utili al controllo da DCS ricalcando almeno I'attuale stato
di fatto ‘
Si prevede di sostituire i gruppi alimento durante le fermate programmate annuali dell'impianto. Silea Spa si
riserva di comunicare all’Appaltatore se in unica o pit fermate successive secondo i tempi e le modalita
definite all’art. 16 del presente bando.

Art.6. Dati tecnici di progetto

Le attuali pompe alimento sono di tipo multistadio della gamma METC 80-65-210X14 marca Termomeccanica
Pompe. '

L'offerente dovra proporre macchine che garantiscano le massime prestazioni ed affidabilita del settore ai
minori costi di esercizio possibili. Il gruppo alimento proposto dovra essere progettato per funzionare nelle
condizioni pilt gravose e continuative (heavy duty) e dovra essere idoneo all’azionamento a mezzo inverter.

Di seguito si elencano le caratteristiche tipiche.
Art.6.1.  Corpo pompa (tipo pompa, lubrificazione, raffreddamento, basamento)

Dovranno essere fornite pompe centrifughe multistadio ad asse orizzontale con aspirazione e
mandata verso 'alto.

Il rotore dovra essere staticamente e dinamicamente bilanciato.

Uofferente dovra proporre macchine che permettano buona accessibilita delle parti soggette a
manutenzione periodica, quali cuscinetti e tenute. Tale aspetto dovra essere descritto e specificato
nella relazione tecnica d’offerta.




Casing: acciaio al cromo (min 13% Cr)

Girante: acciaio inossidabile ASTM A351 CF8M
Albero: acciaio al cromo (min 13% Cr)
Boccole: acciaio al cromo (min 13% Cr)

Saranno valutate proposte migliorative relativamente all'impiego di materiali piti performanti e di
soluzioni tecniche che limitino la necessita di fluidi tecnici ausiliari per il funzionamento della pompa.
Tali aspetti migliorativi dovranno essere dettagliatamente descritti e specificati nella relazione
tecnica d’offerta.

Dovra essere prevista la valvola di controllo di minima portata a tre vie, calibrata ad hoc per prevenire
il surriscaldamento della pompa stessa dovuto a qualsiasi escursione della portata al di sotto della
Qmin della pompa.

Ciascuna pompa dovra essere equipaggiata con n. 2 PT100 per la rilevazione della temperatura dei
cuscinetti, n. 1 pressostato di minima pressione sulla mandata della pompa.

Il basamento dovra essere in acciaio al carbonio saldato e verniciato, idoneo all’installazione del
gruppo alimento (corpo pompa e motore).

Art.6.2. Sistema di azionamento

Le pompe dovranno essere azionate da un motore elettrico asincrono del tipo a gabbia di scoiattolo
IP55 ad alta efficienza (al minimo IE3), con fattore di servizio S1 (heavy duty) e con ventilazione
assistita per applicazione a velocita variabile e per azionamento (avvio/fermata) a mezzo inverter.
L’Appaltatore dovra indicare nell’offerta tecnica la gestione dei transitori di avvio e fermata e il
minimo tecnico {(portata e numero di giri) per la corretta gestione del gruppo sotto inverter. La
potenza nominale del motore elettrico dovra essere tale da coprire il punto di massimo assorbimento
della pompa con un margine minimo del 10% sul punto di lavoro.

La trasmissione dovra avvenire con giunto elastico con spaziatore, ovvero in tre pezz, le cui
dimensioni dovranno essere tali da rendere idonei, qualora necessario, anche i motori elettrici
attualmente installati che saranno mantenuti a magazzino. La fornitura dovra essere prevista di
idoneo carter di protezione delle parti rotanti in acciaio zincato o equivalente livello di finitura.

Art.6.3. Filtro in aspirazione

Gli attuali gruppi alimento sono equipaggiati con filtro in aspirazione. Trattasi di filtro in carpenteria
con elemento filtrante in rete metallica, idonea a permette la protezione della pompa dall'ingresso
di corpi estranei quali possibili bave metalliche distaccatesi dalle pareti delle tubazioni e trascinate
dal fluido di lavoro.

Connessioni infout In: 8” RF ¢l.300 ANSI B16.5
Out: 3” RF ¢/.300 ANSI B16.5

Tipo di mesh Acciaio inox




Art.6.4.  Esso sara sostituito con filtro a Y oggetto di fornitura del presente capitolato. Esso
dovra essere al minimo in acciaio al carbonio con cestello in acciaio inox e completo di
attacchi per pressostato differenziale. Strumentazione

Dovra essere prevista al minimo fa strumentazione idonea al rilievo dei parametri seguenti:
* Pressione a monte e a valle del filtro in aspirazione (pressostato differenziale)
* Pressione pompa in mandata (pressbstato di minima pressione)
* Temperature cuscinetti pompa (PT100)
e Temperature cuscinetti motore elettrico (PT100)
Saranno valutate positivamente la messa a disposizione ulteriori punti di misura, quali:
* Temperatura aspirazione, mandata e di ricircolo pompa (termometro locale)

* Pressione aspirazione e mandata pompa (manometro locale)

Art.6.5.  Segnali al DCS e regolazione

Attualmente al DCS sono inviati i segnali derivanti dai trasmettitori di pressione e temperatura
presenti sul collettore in mandata alle due pompe oggetto del presente. Linverter riceve il segnale
di pressione di cui sopra e imposta la velocita dei motori, seguendo il set point impostato e le curve
di lavoro delle pompe. Le logiche di controllo impostate a DCS verificano il punto di lavoro e regolano
di conseguenza. Sono inoltre impostati controlli (allarmi) sul controllo di minima pressione in
mandata alla pompa e sulle temperature dei cuscinetti.motore e pompa.

Le rampe di awvio e fermata dovranno essere gestibili da DCS, analogamente a quanto avviene oggi.

Art.6.6. Punto di lavoro e condizioni limite
Nel seguito sono riportati i dati di progetto.

Sara oggetto di valutazione tecnica la maggior rispondenza dei parametri della pompa, ovvero
efficienza, NPSH richiesto e curva caratteristica, ai valori di progetto.

Punto di lavoro

fluido Acqua satura PH>9 - 0, 20 ppb

Peso specifico a 140°C 925.3 kg/mc

Temperatura ambiente -5°t/+40°c

Pressione divapore a 130°C 2,7 bara

Témperatura di esercizio 140°C TESEELIIN

Pressione di aspirazione di esercizio

3.6 bara /V Y%




Portata (caso 1)

60 mc/h

Prevalenza {(caso 1)

700 m (64,07 bar)

Portata (caso 2) 63 mc/h
Prevalenza (caso 2) 672 m (61,6 b'ar)
Minima portata ammissibile in funzionamento | 15 mc/h

continuo

NPSH disponibile (minimo all’asse della pompa)

9,8 m @ 130°C

NPSH richiesto all’asse della pompa 32m
Efficienza (caso 1) | 65%
Potenza assorbita (caso 1) 165 kwW
Efficienza {caso 2) 65%
Potenza assorbita {caso 2) 166 kW
Velocita di rotazione 2950 rpm

Direzione di rotazione

CW coupling side

Condizioni design

Design temperature 160°C

Suction design pressure 6.3 bara
Massima portata 75 mc/h
Condizioni limite

@ portata nulla (Qp): 825 m

@ portata di lavoro normale (Quoo): 700 m e 60 mc/h
@ portata max (Qmax): 600 me 77 mc/h
@ portata min (Qun): 820 me 15 mc/h

Caratteristiche dimensionali

Aspirazione

DN80 RF 300ANSI B16.5

Mandata

DN65 RF 600 ANSI B16.5

Art.6.7. Dimensioni

Trattandosi di sostituzione di macchine esistenti, le dimensioni e le posizioni delle connes‘sioni
possono rappresentare un vincolo nelle modifiche impiantistiche necessarie al loro alloggiamento.
Sara considerata migliorativa la configurazione dello skid pompa ali sEctng; G‘chiede minori
modifiche impiantistiche. A titolo esemplificativo, saranno oggetto div, g

i seguenti:



- compattezza dello skid
- presenza a bordo premontati di accessori e strumentazione
- direzione delle bocche

Tali aspetti migliorativi dovranno essere dettagliatamente descritti e specificati nella relazione
tecnica d'offerta.

Si dovra mantenere libero I'accesso carrabile al portone del capannone, sito lateralmente alla zona
del “gruppo alimento”.

Art.7. Attivita, controlli e prove in sito

In accordo con le tempistiche richiamate all’Art. 16, 'Appaltatore dovra provvedere al
e Trasporto dei componenti presso Silea Spa '
¢ Fornitura di guarnizioni e materiali di consumo necessari al completamento dell'installazione da
parte di Silea Spa
s Verifica di corretto posizionamento
¢ Verifica allineamento dopo ancoraggio del gruppo pompa alimento
* Primo avviamento e messa in servizio
¢ Verifica finale

I montaggio dei gruppi alimento sara previsto durante le fermate programmate annuali dell'impianto. Silea
Spa si riserva di comunicare all’Appaltatore se in unica o piu fermate successive secondo i tempi e le modalita
definite all’art. 16 del presente bando.

Art.8. Attivita e controlli periodici

L’Appaltatore dovra indicare il piano di manutenzione per tutto il periodo di garanzia offerta.
L’Appaltatore dovra altresi produrre I'elenco pezzi di ricambio quotato, che costituira il riferimento di prezzo
durante tutto il periodo di garanzia offerto.

Art.9. Area di cantiere e accessibilita

Per quanto riguarda F'area di cantiere strettamente intesa, le vie di accesso, le aree di sosta e di deposito,
Forganizzazione logistica del cantiere in promiscuitd con limpianto in esercizio, I'Appaltatore dovra
coordinarsi con Silea SpA. L’accesso all'impianto e le istruzioni operative per lo svolgimento delle attivita quali
permesso di lavoro, autorizzazioni, specifiche riguardanti le situazioni pericolose del luogo in cui & assegnato
il lavoro, la messa in sicurezza dell'impianto in esercizio interessate dall’intervento, le prescrizioni di sicurezza
e i DPI necessari sono elencate nel DUVRI e nelle specifiche procedure interne eventualmente rilasciate da
Silea SpA.

Art.10. Organizzazione del cantiere e delie aree di lavoro

Art.9.1. Cronoprogramma di cantiere
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Silea Spa fornira un cronoprogramma secondo le tempistiche richiamate all’art.16, che prevede nel
dettaglio le fasi di montaggio, prove funzionali, verifiche e collaudi, indicando la presenza
deil’appaltatore.

Art.9.2. Sicurezza nelle aree di lavoro

Il personale operante in cantiere dovra sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche
(guanti, occhiali, eimetto, mascherine, tute, scarpe, ecc.), come prescritto dalle normative di igiene e
di sicurezza del lavoro.

E facolta del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre
l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

E da precisare che le fasi relative ai montaggi in cantiere saranno svolte come “cantiere temporaneo”
in titolo IV secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art.9.3. Viabilita e accessi alle aree di lavoro

L’Appaltatore dovra adeguarsi alle prescrizioni di Silea SpA in merito alle norme su percorsi, viabilita
interna e circolazione.

Art.9.4. Personale e mezzi di cantiere

L’Appaltatore dovra indicare il numero delle persone che intende utilizzare durante il cantiere; dovra
operare con personale idoneo, con le conoscenze specialistiche in merito allo stato dei lavori da
effettuare; dovra rispettare i tempi previsti, i requisiti contrattuali e di legge, e quelli relativi alla
Sicurezza. ' \

Prima di iniziare il cantiere dovra consegnare la documentazione necessaria alla redazione della
documentazione per.la sicurezza come previsto dalla Normativa vigente al committente.

Dovra portare il proprio personale a conoscenza dei rischi specifici, delle norme di igiene ambientale e
delle norme di comportamento nell’area di cantiere e dell'impianto.

Art.11. Requisiti per la sicurezza

Il coordinamento delle procedure esecutive, la fornitura della manodopera specializzata e dei mezzi
meccanici e attrezzature atti a garantire la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di
tutela della salute dei lavoratori verra gestito attraverso il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenti ai sensi del dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni. '

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto I'Appaltatore dichiara di avere visitato le aree interessate dai
lavori e di averne accettato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.

I favori dovranna svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti anche di carattere locale e specifico
di Silea SpA, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le principali misure vigenti:
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Legislazione:

- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

= D.M. 22.01.2008, n. 37 - Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.

. D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

] D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 - Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

In quest’ottica, tutto il personale impiegato sugli impianti dovra essere dotato degli opportuni DPI nonché
dell'attrezzatura prevista dalle norme di sicurezza. Il costo dei dispositivi e dellattrezzatura & ricompreso
nellimporto forfettizzato previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Uimpresa appaltatrice dovra operare in impianti industriali di processo e dovra svolgere attivita di
manutenzione meccanica in condizioni straordinarie (linea di processo in fermata programmata) con
presenza contemporanea di personale del Committente e di altri Appaltatori. '

SILEA SpA ha valutato e deciso di gestirle come “Cantieri Temporanei o Mobili” ai sensi del TITOLO IV del D.
Lgs. 81/2008. ’

Quindi Silea SpA, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedera a nominare (per la parte contrattuale
relativa ai lavori) il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione che
redigera il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall’art. 100 del predetto decreto (PSC).

L'Appaltatore sara chiamato a redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo agli interventi che
dovra svolgere, durante le fermate, e questo piano dovra configurarsi come piano complementare di
dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di Silea SpA.

Nell’ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento saranno fissati anche gli ONERI PER LA SICUREZZA
relativi a dispositivi /o misure di prevenzione e protezione particolari non compresi nel costo diretto delle
opere desumibile dall'ammontare dei lavori, ma specifici per la particolarita delle indicazioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Con riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Esecuzione, ottemperera agli obblighi previsti dall’art. 92 del sopra citato decreto.

La mancata osservanza di quanto previsto dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione dei lavori
rappresenta violazione delle norme contrattuali. Si ribadisce l'obbligo di esibizione del tesserino di
riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante I'esecuzione dei lavori. In seguito
dell’aggiudicazione, I'Appaltatore dovra consegnare a Silea SpA, entro 30 giorni naturali e consecutivi prima
dalla data prevista per la fermata programmata, la documentazione che sara richiesta.

Silea SpA si & dotata di un portale per la gestione della sicurezza sul quale andra caricata tutta la
documentazione richiesta, che & necessaria e propedeutica all’esecuzione dell’attivita prevista. Tale
documentazione dovra essere mantenuta aggiornata per tutta la durata dell’attivita in cantiere.
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Art.12. Oneri a carico dell’appaltatore

L’Appaltatore, con la presentazione degli elaborati forniti in sede di gara congiuntamente ai rilievi in campo,
da atto che tale documentazione & esaustiva e contiene tutte le informazioni necessarie alla fornitura dei
gruppi alimento.

A livello minimo e non esaustivo saranno oneri a carico dell’Appaitatore:

- Trasporto franco cantiere dei componenti all’interno del cantiere stesso;

- messa a punto della fornitura;

- Materiali di consumo e apporto;

- Bulloneria, tiranteria, supporti, apparecchiature, strutture di sostegno e/o servizio e quant’altro
incluso nella presente specifica;
- Dichiarazione di conformita di realizzazione in applicazione alle leggi vigenti in materia;
- Uesecuzione dei collaudi; '
- Prove e collaudi secondo Normative vigenti;

Art.13. Altri obblighi

a) Coordinamento con il responsabile dei lavori della Committenza per concordare tempi e modalita di
accesso alle aree di cantiere;

b) Fornitura del personale per I'esecuzione delle attivita di controllo, verifica e messa in servizio per il
tempo previsto dal programma; ‘

c) Fornitura del materiale di consumo per lo svolgimento a regola d’arte dei lavori;

d) Attrezzatura individuale, D.P.1;

e) Formazione di tutto il personale coinvolto nelle attivita di cantiere, in ragione ai rischi generali e
specifici;

f)  Fornitura di tutta la documentazione richiesta secondo quando specificato nel presente Capitolato;

Art.14. Garanzie

La fornitura sara in accordo alla presente specifica e sara indenne da difetti evidenti od occulti.
L’Appaltatore si impegna a provvedere alla riparazione delle parti difettose.

Le prestazioni dei nuovi componenti dovranno essere conformi a quanto specificato nel presente Capitolato.

La garanzia sulla parte costruttiva e su tutti i particolari costituenti 'insieme, ha validitad non inferiore a 12
(dodici) mesi, ovvero per il maggior tempo offerto in sede di gara a partire dalla data di messa in servizio dei
componenti. In fase di gara & prevista la possibilita di estendere la garanzia minima fino ad ulteriori 60 mesi
{5 anni).

Per tutta la durata della garanzia, sia quella minima di 12 mesi, sia per I'eventuale estensione, il prezzo globale -
offerto comprendera gli interventi derivanti da difetti di fabbricazione e la visita ispettiva annuale di un
operatore specializzato, che condurra i controlli di allineamento, rilievo vibrazioni e quanto previsto dal piano
di manutenzione di cui all’art. 8. ~

Resteranno esclusi gli interventi ed i ricambi dovuti a cause esterne alla fornitura (ad esempio
danneggiamenti per colpa di manovre errate, sovratensioni d’impianto, etc. etc.), per i quali si fara
riferimento all’elenco pezzi di ricambio quotato di cui all’art. 8.
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Art.15. Tempi

Il montaggio dei due gruppi alimento sara previsto durante le fermate programmate annuali dellimpianto.
Silea Spa si riserva di comunicare all’Appaltatore se in unica o pil fermate successive secondo i tempi e le
modalita definite qui di seguito.

Emissione della richiesta di fornitura: il responsabile dell’esecuzione del contratto emettera la richiesta di
fornitura del gruppo alimento rispettando la tempistica minima di preawviso indicata in fase di gara da parte
del fornitore.

Es: Se il fornitore indica, in sede di gara, un preawviso di 30 settimane, il responsabile dell’esecuzione del
contratto emettera la richiesta con almeno 30 settimane di preavviso indicando il periodo per il quale servira
il gruppo alimento.

Conferma montaggio: 'Appaltatore ricevera maggiori dettagli in merito alla data di installazione in impianto
del compressore con almeno 8 (otto) settimane di anticipo.

Entro 2 (due) settimane dalla conferma di montaggio, sopra specificata, I’Appaltatore dovra fornire il proprio
cronoprogramma di cantiere.

SILEA Spa inviera il cronoprogramma della fermata appositamente programmata, 20 (venti) gg solari prima
della data designata, ricomprendendo il cronoprogramma di cantiere dell’Appaltatore.
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PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1. - Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto

L'appaltatore dovra provvedere perché ogni dipendente sia sempre prowisto di documento di-
riconoscimento. '

Al personale che non risultera identificabile non sara consentito I'ingresso e se gia in cantiere/impianto/sede
verra allontanato.

L'appaltatore dovra porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza
delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

L’Appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi
integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per
tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e

fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della
societa/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la
forma cooperativa.

La Ditta aggiudicataria & tenuta inoltre all'osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio
personale dipendente.

La Ditta deve certificare a richiesta di Silea SpA, I'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e
previdenziali, nonché I'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli
accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati
nella fornitura oggetto dell’appalto. |

Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, Silea SpA procedera alla
sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla ditta un termine entro il quale procedere alla
regolarizzazione.

Qualora la Ditta non adempia entro il predetto termine Silea SpA procedera alla risoluzione del contratto
destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potra opporre eccezioni, né avra titolo a
risarcimento dei danni.
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Art. 2. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dovra stipulare una polizza di
assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data di consegna. La somma
assicurata complessivamente sara pari all'importo contrattuale. ’

La polizza, inoltre, assicura I'Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.

L'Appaltatore trasmettera all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci
giorni prima della consegna della fornitura. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall’art. 103
comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3. Verifica e controlli

Silea spa si riserva la facolta di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento delle attivita di
officina; qualora fossero riscontrate delle difformita nellesecuzione dei lavori, nella professionalita richiesta,
nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di esecuzione, Silea si riserva il diritto di intervenire richiedendo
all’Appaltatore una verifica immediata delio sviluppo delle attivita. ’

Nel caso in cui tali difformita riscontrate siano tali da causare danni di qualsiasi genere all'impianto e/o
pericolo ai lavoratori, Silea si riserva la facolta di sospendere immediatamente le attivita, e di applicare le
penali.

Art. 4. Verifica conformita fornitura

La fornitura, per ciascuno dei n. 2 gruppi pompa completi e n. 1 gruppo pompa senza motore, si intende
ultimata con la consegna in loco e loro avviamento.

Terminata la fornitura il Responsabile di esecuzione del contratto procedera a tutti gli accertamenti necessari
per la redazione del certificato (verifica di conformita della fornitura) che verra rilasciato entro 30 (trenta)
giorni dal completamento delle operazioni di montaggio e avviamento.

Art. 5. Corrispettivo contratto e modalita e tempi di pagamento

Limporto contrattuale sara quello offerto in sede di gara.
Tali importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri specificati nel presente documento e di quant’altro
necessario per l'esecuzione a regola d’arte della fornitura.

La fatturazione dovra avvenire, per ciascun gruppo pompa, con le seguenti scadenze:

- 30% all'ordine;
- 50% alla consegna presso I'impianto di Silea Spa;
- 20% all’emissione del certificato di verifica di conformita;




Tutti gli oneri che l'appaltatore dovra sostenere per 'adempimento degli obblighi fissati nel presente
capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che I'appaltatore abbia
nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sara accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione
del contratto, la regolare esecuzione della fornitura. La liquidazione dei corrispettivi, avverra entro i
successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della
documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolaritd fiscale, con
determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002,
in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti,
I'appaltatore non potra opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avra titolo al risarcimento del danno,
né ad alcuna pretesa.

| pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Si informa che alla data odierna la nostra Societa si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split
payment).

Art. 6. Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali
previste dal presente capitolato, la Societa aggiudicataria dovra costituire, con le modalita previste dall’art.
103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fidejussoria definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e Vacquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede d’offerta da parte di Silea SpA che aggiudicherad l'appalto al
concorrente che segue in graduatoria.

La polizza o fideiussione bancaria dovra avere validita per tutta la durata dell’appalto e sino alla certificazione
di Silea SpA circa la regolarita del servizio.

Il deposito cauzionale dovra essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione
dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 83, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7. Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del

presente capitolato sara competente il foro di Lecco.

Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviano alle procedure dell’Accordo bonario per
servizi e forniture previste dall’articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione
dell’Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.

Art. 8. Tracciabilita dei flussi finanziari

postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che I'aggiudicatario de@iga &znon in via
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esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito I'aggiudicatario dovra dare, in sede di stipula del
contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto
dedicato, la Stazione Appaltante non potra procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del
contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite fo strumento del bonifico bancario o
postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che V'aggiudicatario dedica, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito I'aggiudicatario dovra dare, in sede di stipula del
contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto
dedicato, la Stazione Appaltante non potra procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del
contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante.

Art. 9. Tutela dei lavoratori dipendenti

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza,
nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previs{o dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di
sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha I'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell’ appalto, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio
di esecuzione del contratto.

Silea SpA ha I'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

. Art. 10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
Silea Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina I'Appaltatore quale
Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento
dell'attivita. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attivita
connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso. Il trattamento dei dati avwiene
per le finalita di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs.
'50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m.
e i. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile
del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli




alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresi ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento
previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al
trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del
presente contratto con facolta, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e
comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 11. Sistema gestione integrata (SGl)

SILEA SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualita-ambiente-sicurezza secondo le norme
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS e OHSAS 18001. In tale contesto & stato indispensabile istituire
delle procedure per la gestione e il controllo delle attivita “critiche” dal punto di vista dell’'ambiente, della
sicurezza e della qualita. ‘ ‘

L'Appaltatore & tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli
verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standard prefissati dalla direzione nel documento “politica
societaria per 'ambiente, la sicurezza e la qualitd”.

La societa dichiara di avere preso visione della Politica Aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualita e di accettarla
in ogni sua parte.
Art. 12, Codice Etico e P.T.P.C.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano triennale prevenzione
della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.

L’Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualita ambiente e sicurezza.

La violazione di tale impegno comporta "'automatica esclusione dal presente incarico.

Art. 13. Riservatezza

L'impresa ha l'impegno di mantenere la pit assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti da Silea SpA per
lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprieta esclusiva di Silea
SpA.

L'impresa é inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra svolgersi la
prestazione, salvo esplicito benestare di Silea SpA. Tale impegno si estende anche agli eventuali
subappaltatori.

Art. 14. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di forniture pubbliche, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 15, Subappalto

Il subappalto & consentito entro il limite del 50% dell'importo contrattuale se preventivamente ed
espressamente dichiarato in sede di gara, specificando l'oggetto del subappalto, E’ fatto divieto
all’ Appaltatore di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura ) [




preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto. Si applica
Vart. 105 del Codice dei contratti.

In caso di subappalto, I'Appaltatore resta responsabile, nei confronti . della Stazione Appaltante,
del’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicatario, a pena di nullita, fatti salvi i
casi in cui all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
" ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice dei contratti.

E’ fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, anche parzialmente, la fornitura in oggetto. In
caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Art. 16 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per V'ultimazione delle prestazioni, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1 per mille dell'importo contrattuale relativo al
singolo gruppo pompa.

La penale, nella stessa misura percentuale sopra citata, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a} nell'avvio dell’esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal Direttore dell’esecuzione;

b) nella ripresa dell'esecuzione delle prestazioni a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal Direttore dell’esecuzione;

c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’esecuzione per il ripristino delle prestazioni non
accettabili o danneggiate.

La penale di cui alla lettera b) & applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire; la penale di
cui alla lettera c) & applicata all'importo delle prestazioni di ripristino o di nuova esecuzione ordinate per
rimediare a quelle non accettabili o danneggiate.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
Direttore dell’'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto
finale ai fini della relativa verifica in sede di verifica di conformita.

Limporto complessivo delle penali determinate non pud superare il 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale, trova applicazione I'articolo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di avvio concordati tra le parti su espressa richiesta, o
documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da
parte di ditte terze produttrici. L'applicazione delle penalita sara precedutggazregalare contestazione




e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla stazione
appaltante. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni si procedera all’applicazione
delle sopra citate penali.

Art. 17. Grave errore contrattuale e risoluzione
Ai fini della risoluzione del contratto si applica V'art. 108 del Codice dei contratti.

Costituisce altresi grave errore contrattuale e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Subappalto non autorizzato;
- emissione di penali per un importo pari o superiore alla soglia del 10% dell'importo del contratto;
- mancata rispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste nella presente capitolato;

- negligenza dell’Appaltatore o del suo personale in genere che comporti rischio per la salute delle
persone o integrita degli impianti;

- . ritardo di oltre 30 giorni (naturali e consecutivi) nella consegna della fornitura, rispetto ai tempi
indicati nel capitolato tecnico o nella proposta tecnica dell’appaltatore.

Al verificarsi di una o piu fattispecie su indicate, Silea SpA, seguira la procedura disciplinata all'art. 108 del
Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spettera il pagamento delle prestazioni regolarmente rese
fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri
che Silea SpA dovra sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, Silea SpA potra a suo insindacabile giudizio, procedere
allaffidamento delle prestazioni all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura
di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell’art.
110 del D.Lgs. 50/2016.

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dallo schema precedente, il contratto verra risolto:

a) quando I'appaltatore rifiuta di riprendere I'esecuzione, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di
procedere alla sostituzione dei materiali giudicati non idonei da Silea SpA, oppure rifiuta di procedere
alle modifiche, aggiunte o diminuzione come da disposizioni impartite dai tecnici di Silea SpA;

'b) quando, durante I'esecuzione, I'appaltatore viene pit di due volte diffidato a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento di ritorno (o0 a mezzo PEC), perché le parti gia espletate non risultano, ad
insindacabile giudizio dei tecnici di Silea SpA, eseguite a regola d’arte.

Art. 18 — Recesso

Silea SpA ha la facolta di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni
previste dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, I'lmpresa ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto, oltre ad un indennizzo
calcolato sulla base dell'articolo 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso, l'esercizio del diritto di




(venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prendera in consegna la fornitura e ne verifichera la
regolarita. '

Art, 19. Divieto di modifiche introdotti dail’esecutore

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta
dall’esecutore, se non & disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata
dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come
disciplinato nel seguito al presente capitolato.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore delesecuzione del contratto.

Art. 20. Varianti in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facolta di far
eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in pili 0 in meno rispetto all'importo
contrattuale in base all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Silea SpA pud ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall’art. 106 del D.Lgs.
50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse di Silea SpA, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle forniture oggetto del contratto, a condizione
che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso 'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano
ritenute opportune da Silea SpA e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione
che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a carico
dell’'esecutore maggiori oneri.

Silea SpA si riserva la facolta insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del
presenta appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate
condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che I'impresa appaltatrice possa pretendere diritti
di sorta.

Art. 21. Condizioni particolari

Non viene accordato all’appaltatore il diritto di esclusiva; pertanto Silea SpA si riserva la facolta, rimessa a
suo libero apprezzamento, di affidare I'esecuzione di forniture della stessa natura ad altre imprese.

Art. 22. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) & il Direttore Tecnico Ing. Massimo Sgarzi

Art. 23. Direttore dell’Esecuzione
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Il Direttore dell’Esecuzione (DEC) é I'ing. Sara De Fazio. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai
sensi dell’articolo 101, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, coadiuva il responsabile del procedimento
nella fase dell’esecuzione del contratto al fine del controllo sui livelli di qualita delle prestazioni
erogate. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte
dell’esecutore verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai
documenti contrattuali.

Art. 24 — Referente dell’Appaltatore

Per la regolare esecuzione dell’appalto, I’Appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto,
nominera un proprio referente, dotato dei requisiti di idoneita tecnico professionale e morale
incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attivitd connesse all’esecuzione della fornitura.

Il referente dell’appaltatore deve:

- provvedere all’'organizzazione della fornitura coordinando le attivitad del personale addetto alla
stessa; '

- adottare tutte le opere ed accorgimenti previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica,
atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;

- verificare che le forniture siano conformi alle specifiche contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione si rivolgeranno direttamente al
referente designato dall’appaltatore per ogni problema che dovesse sorgere durante 'esecuzione
della fornitura.

Il Responsabile del Procedimento: e/o il Direttore dell’Esecuzione potranno disporre le proprie
indicazioni mediante ordini verbali o scritti; tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente
dell’appaltatore si intenderanno cosi validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge
all'appaltatore. In caso di impedimento del referente, I'appaltatore dovra comunicare a Silea il
nominativo di un sostituto cui verranno conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti
I'esecuzione della fornitura. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ed in caso di inadeguatezza
alle esigenze dell'appalto, il direttore dell’esecuzione, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto ad esigere la sostituzione del referente, senza che per cid spetti alcun
indennizzo all’appaltatore o al referente. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o negligenza del referente e risponde nei confronti della stazione appaltante per la
malafede o la frode del medesimo nell’esecuzione della fornitura.
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