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VALORIZZiAMO RISORSE

Allegato B)

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA STRUTTURA REFRATTARIA
DELL’ IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE
DI VALMADRERA ED INTERVENTI VARI PER LA
DURATA DI 36 MESI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CiG 9587347108 - GARA N. 8887925
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VALORIZZIAMO RISORSE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con
un solo operatore economico (art. 54 del Codice Appalti) inerenti interventi vari di
manutenzione della struttura refrattaria dell’'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti
solidi urbani di proprieta di SILEA Spa, sito in Valmadrera (LC).

Il presente accordo quadro stabilisce:

- La tipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi;

- Lla durata dell’accordo quadro;

- |l tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati
nell’accordo quadro.

In ogni singola richiesta di intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola
d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale di Appalto.

L’ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro &
stabilito all’art. 3 del presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita
dell’accordo quadro e che regoleranno il contratto.

| lavori saranno eseguiti in accordo con il presente Capitolato e la Specifica Tecnica
allegata ST00219 - “Rivestimenti refrattari della camera di combustione”. Tra i due
documenti & prioritario il Capitolato. .

Con il perfezionamento dell'accordo quadro, impresa aggiudicataria si obbliga ad
assumere i lavori che successivamente saranno richiesti tramite singoli ordinativi, ai
sensi dell’accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo
di validita dell’accordo stesso.

Ai sensi dell’allegato A del DPR 207/2010 i lavori sono classificati nella categoria «0S14».

Art. 2 DURATA DELL’ACCORDC QUADRO

L'accordo avra la durata massima di tre anni a partire dalla data di consegna dei lavori,
ovvero durata minore in conseguenza dell’esaurimento dell’intero importo
contrattuale.

La consegna dei lavori, per la quale verra redatto apposito verbale, potra avvenire anche
in pendenza di contratto.

Nell'ipotesi che in corso d’appalto SILEA Spa non sia riuscita, per qualsivoglia caso, salvo
quello di forza maggiore, a commissionare lavori per Vintero importo presunto, & sua
facolta ordinare I'esecuzione dei lavori, per la quota residua, anche oltre il termine di
scadenza del contratto.
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Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO,

L'importo massimo dei lavori oggetto dell’accordo quadro e stimato, per I'intera durata
dell’accordo, in €. 1.017.000,00.= (unmilionediciasettemila/00), IVA esclusa, di cui €.
987.600,00.= (novecentoottantasettemilaseicento /00) per lavori, soggetti a ribasso, ed
€. 29.400,00.= (ventinovemilaguattrocento/00) per oneri relativi alla sicurezza, non
soggetti ad alcun ribasso.

Silea SpA si riserva, nelle more di espletamento di una nuova procedura, ad effettuare
una eventuale proroga tecnica di 180 gg. e pertanto I'importo contrattuale per l'intero
periodo potra essere elevato di ulteriori € 169.500,00.

Il valore dell’accordo non impegna la stazione appaltante a commissionare i singoli
interventi fino a quella concorrenza, che non costituisce per I'impresa appaltatrice un
minimo garantito.

Art. 4 MODALTA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L’accordo verra stipulato a misura ai sensi dell’art. 3 lettere eeeee} del Codice Appalti.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell’Elenco Prezzi Unitari allegato al presente
capitolato (AlL.C).

Art. 5 CRITERI DI AGGIJDICAZIONE,

’aggiudicazione avverra con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa, ai
sensi art. 95, comma 3), del D.Lgs. 50/2016. |l ribasso offerto verra applicato all’elenco
prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

Art. 6 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
ie intimazioni, ie assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

Art. 7 DIREZIONE DEI LAVORI.

Silea SpA provvedera a nominare un Direttore dei Lavori il quale operera nell’ambito del
Codice degli Appalti e delle correlate linee guida Anac.

Con altro incarico Silea Spa, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedera a
nominare le figure di Coordinatore detlia Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase
di Esecuzione (CSE). :
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Art. 8 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI.

Sono compresi nell'appalto I'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture
refrattarie dell'impianto di termovalorizzazione, individuati nei disegni allegati, che, a
titolo indicativo, si elencano nelle voci a misura dell’allegato Elenco Prezzi Unitari.

Art. 9 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO.

La Ditta Aggiudicataria dovra provvedere ad eseguire le seguenti prestazioni:

¥v"  trasporto, noleggio, montaggio e smontaggio dei ponteggi e dei piani di lavoro;

¥"  realizzazione delle opere provvisionali generiche secondo opportuna normativa di
riferimento;

¥" realizzazione dei ponteggi per attivita di manutenzione rivestimento Inconel
secondo quanto illustrato nello schema “tipico” sottostante;

SILEA Spa
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v trasporto e noleggio dei macchinari e delle attrezzature necessarie all’ esecuzione
degli interventi; '

v esecuzione di interventi di riparazione ordinaria e/o straordinaria delle pareti
refrattarie, mediante l'impiego degli idonei materiali;

¥ movimentazione e scarico dei materiali, sia di nuova fornitura che di risulta,
eventuali aggiustaggi delle carpenterie;

v demolizione dei refrattari da ripristinare;
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v scarico del materiale di risulta nel pozzo delle scorie: qualora non fosse possibile
'evacuazione dovra essere effettuata manuatmente;

v" recupero dell’'eventuale mattoname refrattario ancora riutilizzabile. Di tale
materiale dovra farsi carico la Ditta Aggiudicataria e non potra essere lasciato in
deposito a SILEA Spa;
sabbiatura delle superfici metalliche di varia natura,
sabbiatura delle superfici metalliche ove necessario per I'espletamento dei lavori
di posa del materiale refrattario;

v saldatura ancoraggi, teste torrette, mensole ed altro su porzioni di parete non in
pressione, comprese le alettature delle pareti membrenate;

v"  scarico dei materiali a pié¢ d’opera con personale adeguato, in possesso di idonea
abilitazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., all’utilizzo del carrello elevatore
semovente che potra, qualora necessario, essere messo a disposizione da SILEA
Spa;

v'  eventuale scorifica delle pareti costituenti il generatore di vapore mediante
V'utilizzo di opportune attrezzature con possibilita di lavori “in quota su corda
doppia”;

v eventuale pulizia e sgombero del piano griglie in camera di combustione in caso di
eventi accidentali;

v'  eventuale pulizia e rimozione delle colate di alluminio in zona tramogge
sottogriglia;

v' eventuale pulizia e disintasamento delle tramogge di accumulo polveri leggere e

del nastro scorie;

esecuzione di lavori in quota su corda doppia di varia natura, con guida alpina

nella funzione di preposto per la sicurezza;

pulizia delle aree di cantiere interessate;

rimozione, al termine dei lavori, dei materiali non utilizzati;

assistenza all’essiccamento e cottura;

ogni altro onere non specificatamente previsto a carico di SILEA Spa.

AN

<

ASRNENEN

A carico di Silea spa rimane:

v" messa a disposizione dell’area di lavoro con acqua, luce e f. e m. (380/220 V +/- 10%
-50Hz — Potenza max 50 kW);

v spogliatoio e relativi servizi igienici per gli addetti che dovranno mantenerli in

perfetto stato;

carrello elevatore semovente per scarico dei materiali a pié d’'opera, gualora

necessario;

saldatura degli ancoraggi sulle parti in pressione;

movimentazione della carpenteria da rivestire a terra;

assemblaggio delle parti metalliche;

deposito in discarica dei refrattari demoliti;

<

AN
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v' combustibile per essiccamento e cottura.

Il fornitore, per tutte le attivita comprese nel presente capitolato e sulla base delle
esigenze della Committenza, dovendo ridurre il pili possibile le tempistiche della
fermata, dovra normalmente dare continuita ai lavori ed alle attivita, impegnando piu
squadre su piu turni lavorativi {giorno/notte) festivita comprese. Solo in condizioni
particolari e previo il benestare accordato dalla Direzione Lavori, 'appaltatore potra
sospendere i turni notturni e/o la continuita.

Art. 10 GARANZIE

La ditta appaltatrice garantisce:

- la qualita e la quantita dei materiali dichiarati;

- laloro messa in opera e il loro montaggio a regola d’arte;

- la staticita e la consistenza complessiva della struttura refrattaria.

L'accertamento delle garanzie spetta al Direttore dei lavori anche in base ad eventuali
prove preliminari che a suo giudizio risultino necessarie.

L'appaltatore assumerd anche la responsabilitd e le garanzie per quanto riguarda le
eventuali prestazioni e/o forniture dei sub-fornitori e co-fornitori.

Durante la garanzia I'appaltatore si impegna a sostituire gratuitamente e nei termini
stabiliti da SILEA Spa, le parti riscontrate difettose, senza eccezione alcuna.

La garanzia minima operera per un periodo di 8.000 h di esercizio con un massimo di 18
mesi a decorrere dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla
Direzione Lavori del rivestimento refrattario posato. In sede di gara la garanzia potra
essere estesa. Varra quindi il periodo offerto in sede di gara.

Art. 11 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI.

Resta stabilito che qualora si renda necessaria I'esecuzione di manutenzioni non
comprese neii’eienco prezzi, i nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra ii
Direttore Lavori e 'Esecutore, ed approvati dal RUP.

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d’asta contrattuale.
Art. 12 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI,

In relazione alla necessita di effettuare interventi di manutenzione si procedera
all'affidamento dei singoli interventi, tramite singole richieste di intervento, sulla base
delle clausole e delle condizioni pattuite con I'impresa al momento della conclusione
dell'accordo.

Potra essere richiesta I'effettuazione di lavori in quota su corda doppia (a titolo
puramente esemplificativo: operazioni di scorifica in calata dall’alto nel primo canale
radiante di caldaia). Per questa attivita dovranno necessariamente essere considerate
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n°2 squadre di 2 operatori ciascuna assistite, tassativamente, da una Guida Alpina (in
qualita di preposto). E’ richiesto il possesso di idonea formazione ed attrezzatura in
ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente.

In sede di richiesta di intervento delle prestazioni richieste, I'appaltatore non potra in
nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo. Le
ulteriori precisazioni in sede di richiesta di intervento dovranno essere limitate al suo
perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione
sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro.

Nella richiesta di intervento successivamente affidato ai sensi del presente accordo
quadro, la stazione appaltante dovra tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quala
non si applichera il ribasso d'asta.

L'appaltatore dovra inviare, nei termini previsti, I'accettazione della richiesta di
intervento con l'indicazione delle parti del contratto che intende subappaltare e che ha
previsto in sede di gara.

L'appaltatore designa un referente tecnico al quale SILEA Spa potra fare riferimento per
qualsiasi necessita. | rapporti fra I'appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti
dal responsabile individuato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto I'appaltatore dovra comunicare per scritto
i numeri telefonici di recapito della figura suddetta ed un recapito di posta elettronica
sempre attivo al quale inviare le richieste scritte di intervento. Ogni variazione dovra
essere tempestivamente comunicata per scritto a SILEA Spa.

Puo essere richiesta da SILEA Spa la supervisione di un tecnico della societa produttrice
dei refrattari; il cui costo orario, deve essere quotato separatamente ed espressamente
approvato da SILEA Spa.

Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del
pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovra -
costituire, con le modalita previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia
fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validita per tutta la durata dell’appalto
e cessa di avere effetto solo alla data dell’ultimo certificato di regolare esecuzione.

Il deposito cauzionale dovra essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento
della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima dela stipulazione del
contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno
ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, I'aggiudicazione sara revocata e
I'appalto potra essere affidato da Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in
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sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente piu vantaggiose e che segue in
graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potra porre alcuna eccezione, ne avra titolo ad alcun risarcimento di danni
eventuali.

Alta garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 83, comma 7) del D.Lgs.
50/2016.

Art. 14 OBBLGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL IMPRESA.

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |'Appaltatore & obbligato
a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da Silea

SpA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed’

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della
somma da assicurare € fissato in € 1.000.000,00 (diconsi € unmilione/00}. Tale polizza
deve altresi assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale pari almeno ad €
500.000,00.=. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenne Silea SpA da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agll interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa deve indicare gquale soggetto terzo Silea SpA ed i suoi
rappresentanti (D.L. Collaudatore, etc.).

La polizza deve altresi coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dai sub-
appaltatori.

La polizza deve inoltre prevedere Yobbligo a carico dell’assicuratore, ai sensi dell’art.
1917 secondo comma del Codice Civile, di versare direttamente l'indennita alla

Committente se la stessa € la danneggiata, ovvero ai terzi danneggiati e comungue

sempre senza opposizione di eventuali scoperti o franchigie, che rimangono totalmente
a carico dell’ Appaltatore.

Art. 15 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI,

Tutti i materiali utilizzati per i lavori compresi nel presente appalto debbono essere delia
migliore qualita, ben lavorati e corrispondere perfettamente alluso per cui sono
destinati e muniti di apposita certificazione.

Per tutte le tipologie di materiale utilizzato dovra essere consegnata, durante il cantiere
e comunqgque prima dell’'utilizzo, la relativa scheda di sicurezza e scheda tecnica
aggiornate; vedere in proposito la Specifica Tecnica allegata ST00219 - “Rivestimenti
refrattari della camera di combustione”.

Qualora la Direzione dei Lavori, rifiuti i materiali ancorché messi in opera, perché essa,
a suo giudizio insindacabile, li ritenga per qualita, lavorazione, od altro, non adatti alla

SILEA Spa

Via L Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 | Fax 0341583559 | info@sileaspa.it | www.sileadpa. N
Cap. Soc. € 10.968.620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registro | Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. va 009124620135

150 45001019
(SRR L




e

1509001 150 14001

SILEA

VALORIZZIAMO RISORSE

perfetta riuscita degli interventi progettati e quindi non accettabili, la ditta appaltatrice,
a sua cura e spesa, deve sostituire immediatamente detti materiali.

Art. 16 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la migliore regola d’arte e le prescrizioni
della Direzione Lavori, in modo che gli interventi rispondano perfettamente a tutte le
condizioni stabilite nel presente Capitolato.

L’esecuzione dei lavori dovra essere coordinata e subordinata alle esigenze operative
degli impianti del committente.

La ditta appaltatrice sara pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per
fatto proprio o dei propri dipendenti, alle opere esistenti ed in corso d'opera, anche se
eseguite da altre ditte sub-appaltatrici.

La richiesta di intervento di esecuzione dei lavori dovra essere sviluppata in modo da
intervenire alternativamente sulle due linee dei forni, assicurando il normale
funzionamento di una linea.

Art. 17 RESPONSABILITA ED OBBLIGH! DELLA DITTA APPALTATRICE.

La ditta appaltatrice sara I'unico responsabile della organizzazione dei lavori e dei
montaggi e dovra provvedere, a proprio carico e spese, a tutta la mano d'opera,
forniture e servizi e quant'altro necessario a che i lavori siano completi e adatti alle
finalita dell'appalto.

In particolare, la ditta appaltatrice sara responsabile degli eventuali danni che |I suo
personale od i suoi sub-contraenti arrechino alle opere gia eseguite od ai macchinari gia
installati nella proprieta di SILEA Spa.

Sara pure responsabile di ogni danno arrecato a terzi.

Tutte le attrezzature ed i materiali della ditta appaltatrice potranno essere
momentaneamente posizionate nelle zone limitate preventivamente autorizzate e
concordate. :

La ditta appaltatrice dovra in ogni momento mantenere libera la propria zana di lavoro
dall'accumulo di materiale di rifiuto ed in condizioni igieniche soddisfacenti,
provvedendo a sue spese ad eventuali trasporti alle discariche autorizzate. 7
Alla fine dei lavori la ditta appaltatrice dovra provvedere allo sgombero di tutte le
installazioni provvisorie e del materiale di rifiuto ed alla pulizia e riordino della propria
area di lavoro, a soddisfazione del Committente.

La ditta appaltatrice sara responsabile della discipiina del suo personale sul luogo di
lavoro, prendendo tutte le misure e le precauzioni necessarie a tale fine.

Dovra pure provvedere che non sia disturbato lo svolgimento del normale esercizio
dell'impianto esistente.

La ditta appaltatrice & tenuta a provvedere a sua cura e spese ad effettuare eventuali
prove che il Direttore dei Lavori ritenga necessarie.
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E richiesto, per ogni intervento che la Direzione Lavori riterrd significativo a suo
insindacabile giudizio (ad esempio un intervento di manutenzione in fermata
programmata), una esaustiva documentazione dei lavori eseguiti costituita almeno da:

- uno o pil disegni in formato elettronico editabile (dwg) con riporate le zone e le
superfici oggetto di demolizione e ricostruzione con l'indicazione dei materiali
utilizzati;

- una relazione sui lavori e sull’andamento del cantiere {rapporto di manutenzione)
all'interno della quale un paragrafo specifico deve evidenziare zone critiche che
potrebbero necessitare di manutenzioni nella fermata successiva (se non ci fossero
criticita o dubbi si pud riportare “nulla da segnalare”). Questa relazione dovra
essere consegnata efo trasmessa direttamente a Silea per il tramite del direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC).

La ditta appaltatrice dovra altresi provvede a rilasciare, al termine di ogni lavoro,
documentazione e specifiche tecniche relative ad eventuali modifiche realizzate rispetto
al progetto originale.

Art. 18 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, igiene, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

L'appaltatore deve avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente
in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (es. D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 17/10, ecc.}).
L'aggiudicatario dovra presentare preliminarmente il proprio Piano Operativo di
Sicurezza in conformita alla legislazione vigente (D.Lgs. 81/08, ecc.) all'interno del quale
dovra specificare le misure che adottera per ridurre i rischi ed eliminare l'impatto dovuto
all'esecuzione dei lavori commissionati, in considerazione del particolare ambiente in
cui dovra operare.

Silea SpA informera Vappaltatore det rischi presenti nel ambiente di lavoro attiaverso
la trasmissione degli opportuni documenti ai sensi della normativa vigente.

Per ogni luogo di lavoro & necessario identificare preliminarmente I'elenco delle
situazioni pericolose specifiche relative alla salute e alla sicurezza ed eseguire una
valutazione dei rischi per ogni operazione di manutenzione, includendo anche gli accessi
ai luoghi di lavoro.

Nei riguardi del proprio personale la Ditta appaltatrice dovra provvedere, a sue
complete cure e spese, alle assicurazioni sociali {infortuni sul lavoro, malattia, invalidita
e vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed a ogni altra assicurazione e contributo di Legge o
di contratto.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni
stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle
leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
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Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria ed affini e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolge il
servizio. ,

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale

LUImpresa é responsabile, in rapporto a SILEA Spa, dell’osservanza delle norme anzidette
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi di subappalto.

Detto personale lavorera alle dipendenze e sotto I'esclusiva responsabilita della Ditta
appaltatrice, sia nei confronti di SILEA Spa, sia nei confronti di terzi, sia anche nei
confronti delle leggi vigenti per le assicurazioni e contributi di cui sopra e cosi pure per
guanto concerne il trattamento economico dei lavoratori ed il pilt scrupoloso rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro riguardanti la sicurezza degli
operai e di terzi, le caratteristiche, I'efficienza e l'uso dei mezzi d'opera e dei macchinari,
le segnalazioni degli interventi in corso € dei rischi incombenti, o comunque pertinenti
agli interventi affidati alla Ditta stessa.

L'Impresa & obbligata a segnalare, a mezzo PEC entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei
lavori i dati relativi alla iscrizione e immatricolazione a termine di legge {INPS — INAIL) di
ogni singolo prestatore d’opera all’atto in cui lo stesso inizia il suc servizio presso SILEA
Spa; cosi_per gli aggiornamenti successivi. Eventuali variazioni dovranno comungue
essere successivamente trasmesse.

In caso di inadempienza di tale obbligo sara facolta di SILEA Spa risolvere il contratto
prima della sua naturale scadenza.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di accertare, quando e come riterra
opportuno, se la Ditta ha ottemperato a tutte ie prescrizioni vigenti a tuteia dei diritti
dei lavoratori e di sospendere, in caso di inadempienza, i pagamenti in corso fino a
quando non verra accertato che gli obblighi suddetti siano stati integralmente
adempiuti.

Il personale dipendente della Ditta appaltatrice dovra tuttavia essere completamente
sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite da SILEA Spa.
Chiunque tra detto personale risultasse, a giudizio insindacabile di SILEA Spa,
insubordinato, incapace o comunque non affidabile, dovra essere prontamente
allontanato o sostituito dalla Ditta Appaitatrice.

All'apertura del cantiere la Ditta Appaltatrice dovra presentare I'elenco di tutto il
personale che operera sul cantiere. Giornalmente I'elenco dovra essere sottoscritto
dagli operatori e controfirmato a fine giornata dal direttore lavori.

SILEA Spa
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Art. 19 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il programma lavori definitivo di installazione deve essere definito dall’Appaltatore e
approvato congiuntamente alla Direzione Lavori entro 20 giorni solari consecutivi dalla
data di apertura del cantiere.

La ditta appaltatrice dovra uniformarsi alle istruzioni impartite dal direttore dei lavori ed
attenersi scrupolosamente a quanto concordato.

La ditta appaltatrice dovra essere pronta ad intervenire in caso di urgenza entro 12 ore
consecutive solari dalla richiesta di SILEA Spa. In tali occasioni I'appaltatore dovra
garantire la continuita dell’intervento di manutenzione anche mediante estensioni di
orario e eventuali cicli di turnazione sino all’eliminazione del guasto e alla ripresa della
marcia produttiva.

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti normalmente con turni di lavoro sulle
24h giorni festivi compresi.

L'appaltatore dovra prevedere nella sua organizzazione la possibile contemporaneita di
pit cantieri siano essi dislocati sulla stessa caldaia che su caldaie differenti.

Art. 20 VARIAZIONI DI LAVORI E RELATIVE VALUTAZIONI ECONOMICHE.

La ditta appaltatrice non introdurra di sua iniziativa variazioni o aggiunte ai lavori assunti
in base al rapporto contrattuale, salvo in caso in cui trattasi di normali miglioramenti
conseguenti alle modifiche suggerite dall’esperienza e sempre che non comportino
aumento di prezzo. '
Anche in tali condizioni la ditta aggiudicataria deve darne comunicazione scritta al
direttore lavori ed ottenerne il relativo benestare.

L'Appaltatore € tenuto a far presente al Direttore dei Lavori tutte le evoluzioni
tecnologiche in cui rientrano i lavori previsti nel progetto, fra la data del progetto e
quella dell'esecuzione, al fine di valutazioni tecniche ed economiche, onde
eventualmente introdurle nell’esecuzione in corso.

Art. 21 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, SILEA
S.p.A., nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto,
ovwvero di recedere/risolvere ex tunc il contratto in corso di esecuzione, ove venga
comungue a conoscenza, in sede di informative di elementi o circostanze tali da
comportare il venir meno del rapporto fiduciario con I’Appaltatore, ovvero di revocare
I'autorizzazione al subappaltatore.

SILEA S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potra revocare o -
previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di
almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle
disposizioni riguardanti la continuita e qualita della fornitura, o alle prescrizioni volte a
salvaguardare la sicurezza e l'incolumita dei lavoratori;

- violazione delle disposizioni sul subappalto o cessione del contratto;

SILEA Spa
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- cessazione, cessione o fallimento dell’affidataria;

- venir meno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016.

SILEA SPA potra inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessita di
preventiva costituzione in mora, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili
per svolgere le attivita previste.

Al verificarsi di tali eventualita, SILEA provvedera ad incamerare la cauzione definitiva
prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre I'appaltatore non
potra vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 22 PAGAMENTI ALL’APPALTATORE.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corse d’opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga, comprensivo
della quota degli oneri della sicurezza, la cifra di € 30.000,00.=, IVA esclusa.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverra in proporzione agli importi maturati e
riportati nei SAL.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato ai fini del pagamento di una rata
di acconto; a tal fine il documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli acconti
gia corrisposti e di conseguenza, 'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base
della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice i pagamenti
relativi aghi acconti sono effettuati entro 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL.
| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettive dell’appalto, ai fini
dell’emissione della fattura dell’appaltatore, sono emessi contestualmente all’adozione
di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli
stessi. -

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla legge.

All'emissione del certificato di regolare esecuzione finale di cui all’art. 26 e comunque
entro 7 giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione
deiia fattura deli’appaitatore deii’uitima rata di saido. ii pagamento deiia rata di saido &
effettuato entro 30 giorni dal certificato di regolare esecuzione finale.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile. _ _

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni é operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liguidazione
finale, dopo ['approvazione da parte della stazione appaitante del certificato di
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ultimazione lavori _generale, previo rilascio _del documento unico di _regolarita
contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Si informa che alla data odierna la nostra Societa si trova ad opera in regime di scissione
dei pagamenti (split payment). :

Art. 23 CONSEGNA LAVORI

Dopo I'emissione di ogni singola richiesta di intervento conseguente al presente accordo
quadro, il responsabile unico del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla
consegna dei lavori. Ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 il Direttore dei
Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori afferenti ciascuna richiesta di intervento conseguente al presente
accordo quadro, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali
necessari. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
I'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei
-lavori. Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa
una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della
data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato
dal direttore dei lavori, Silea spa ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione definitiva.

Art. 24 ULTIMAZIONE DEI LAVORI — CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO
CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE

| termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascuna richiesta
di intervento conseguente al presente accordo quadro. Dell’avvenuta e regolare
esecuzione degli interventi disposti con ciascuna richiesta di intervento conseguente al
presente accordo quadro, si dara atto, mediante apposito certificato attestante i
necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di
constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo. Entro 30 giorni dalla
data di-ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza dell’'ultima richiesta
di intervento, si dara atto dell’ultimazione medesima mediante “certificato di
ultimazione lavori generale”, attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con
I'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori comrmssuonat
in forza dell’accordo quadro.
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Art. 25 CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO

Il conto finale dei lavori dell’intero accordo quadro verra compilato dal Direttore dei
Lavori entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.

Art. 26 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FINALE

Il certificato di regolare esecuzione dell'intero accordo quadro verra emesso, ai sensi
dell’art. 102, comma 2) del D.Lgs. 50/2016 entro 3 mesi dall’'ultimazione dei lavori
dell’'ultima richiesta di intervento in conseguenza dell’accordo quadro.

Art. 27 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi & riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10
per cento rispetto al prezzo originario. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si
siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali
da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo
complessivo convenuto, I'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione
del prezzo medesimo. La revisione puo essere accordata solo per quella differenza che
eccede il decimo.

Art. 28 DOCUMENT} CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ‘

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

v il Capitolato Speciale di Appalto;

v"  Elenco Prezzi - Computo Metrico Estimativo;

v' la Specifica Tecnica ST00219 - “Rivestimenti refrattari della camera di
combustione”; . '

v" Velenco disegni; :

v'  l'offerta presentata dall’appaltatore;

v Il Piano della Sicurezza (PSC).

Art. 25 SUBAPPALTO — DIVIETO Di CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto & disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente come
modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio
2021, n. 108, e dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238.

"~ Non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione del contratto, la prevalente
esecuzione del contratto é riservata all’affidatario.

| soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

1) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico
i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

2) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende
subappaltare. La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di
esclusione, fermo restando che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione il subappalto
non potra essere autorizzato.
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L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.

L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma
3 del Codice

Art. 30 SPESE, TASSE, ONERI DELL'AGGIUDICATARIO.

Sono a carico dell'appaltatore e si intendono inclusi nel prezzo di appalto i seguenti oneri

e spese:

= tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto;

= |e spese di bollo per certificati e verbali inerenti all'appalto;

= la presentazione preventiva dei disegni costruttivi definitivi e di montaggio per
I'approvazione da parte della Direzione dei Lavori;

= i mezzi e gli apparecchi per I'esecuzione di prove e collaudi;

= |'assistenza e la direzione continua degli operai con personale idoneo e responsabile;

= j contributi e gli oneri imposti dalle leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni e
previdenze per i dipendenti;

» |3 fornitura di materiali complementari e le prestazioni per |'esecuzione di tutte
guelle varianti che si rendessero necessarie nel corso dei lavori per una migliore
realizzazione degli stessi.

Nell'esecuzione dei lavori la ditta adottera i procedimenti e le cautele al fine di garantire
la vita e la incolumita degli operai, deile aitre persone addette ai iavori e di terzi,
sollevando da ogni responsabilita civile e penale Silea Spa ed il personale da essa
preposto alla direzione ed alla sorveglianza.

Con la partecipazione alla gara si intende accettato in ogni sua parte il presente
Capitolato Speciale e si intendono annullate automaticamente e totalmente le clausole
di vendita particolari delle ditte offerenti che siano in contrasto con quanto in esso
prescritto.

Art. 31 ONERI FISCALL

Le prestazioni del presente appalto sono soggette all'ilmposta sul Valore Aggiunto, ai
sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Silea Spa provvedera al pagamento dell' LV.A., in conformita alle norme vigenti, all'atto
della corresponsione di ogni singolo pagamento, dovuto per contratto o per legge.

SILEA Spa 17

Cap. Soc £10. 968 620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Reg\stro | Imprese dl Lecco n. 830040001 35 | P lva 00912620135




SILEA

VALORIZZIAMO RISORSE

Qualora nel corso dell'appalto venissero emanate leggi, regolamenti, 0 comunque
disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o
delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno, di comune accordo, le
conseguenti variazioni anche economiche.

Art. 32 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE — PENALITA,

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e comungue secondo quanto
stabilito nel presente capitolato.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o
secondo le regole dell’arte, Silea Spa ordinera all'impresa i provvedimenti atti e
necessari per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il diritto di Silea Spa a richiedere
danni eventuali.

L'appaltatore & tenuto a formulare mediante PEC, le proprie motivate riserve entro il
termine perentorio di 10 giorni dal sorgere della controversia.

Nessuna aggiunta o variazione nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sara ammessa
o riconosciuta se non ordinata da Silea Spa.

~ Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione di ogni singolo lavoro rispetto al tempo utile
assegnato nella richiesta di intervento, sara applicata una penale pari all'uno per mille
dell'importo dei lavori previsti dalla richiesta di intervento e comunque per un importo
non superiore al 10%.

Per le altre inadempienze delle obbligazioni contrattuali diverse da guelle elencate, che
non comportino per la loro gravita 'immediata risoluzione del contratto, 'ammontare
della penale puo variare dalf1% al 10% dell'importo contrattuale a seconda
dell'importanza dell’inadempienza.

Le penali verranno addebitate all'lmpresa contemporaneamente allemissione dei
singoli certificati di pagamento con cui verranno liquidati i relativi lavori.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso I'lmpresa da parte di Silea Spa per i danni
causati e per i quali Impresa rimane responsabile anche penalmente.

Silea Spa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolta di ordinare la sospensione dei
lavori e di limitarne lo sviluppo senza che per questo I'lmpresa possa avanzare pretese
di indennizzi o risarcimenti salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione
per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

Art. 33 CONTROVERSIE.

Tutte le vertenze che avessero ad insorgere tra la Societa e 'appaltatore, quale sia la
loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al
Tribunale di Lecco.
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Art. 34 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre losservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale,
I'Appaltatore avra 'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti le
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potessero venir
emanate durante il corso del contratto, aventi rapporto con i lavori oggetto dell’appalto.
Per quanto non previsto del presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia. '

Allo scopo di permettere il corretto svolgimento di tutte le attivita, prima di ciascun
intervento e per ogni attivita, SILEA Spa emettera una specifica richiesta di intervento,
che sara corredato dal relativo permesso di lavoro: questa documentazione dovra
essere conservata dall’Appaltatore per l'intera durata dell’attivita e riconsegnata al
Reparto Manutenzione di SILEA Spa debitamente compilata in ogni sua sezione,

Art. 35 NORMATIVE Di IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
| lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ogni caso in
condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Si_precisa_che i lavori_dovranno svolgersi in parte o del tutto all'interno di zone
classificate come spazi confinati/ambienti sospetti di inguinamento, quindi 'appaltatore
dovra garantire il rispetto di tutti i requisiti e le prescrizioni dettate dal D.P.R. 177/11
“Regolamento_recante norme per la gualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonche ad
eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi, tutte le
norme di cui sopra. In quest’ottica, tutto il personale impiegato sugli impianti dovra
essere dotato degli opportuni DPI nonché dell’attrezzatura prevista dalle norme di
sicurezza, il cui costo & a totale carico dell’ Appaltatore.

Silea Spa & una azienda certificata ai sensi delle norme 1SO 9001 (qualita), ISO 14001 —
EMAS (ambiente) e OHSAS18001 (sicurezza sul lavoro), 'Appaltatore deve osservare e
fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori
autonomi dei quali intenda avvalersi, le ulteriori disposizioni riguardanti la sicurezza e la
salute dei lavoratori e norme ambientali impartite da Silea S.p.A.

'impresa appaltatrice dovra operare in impianti industriali di processo e potra svolgere
le attivita assegnate in condizioni ordinarie (linee di processo in funzione) e straordinarie
(linee di processo in fermata programmata) con presenza contemporanea di personale
del Committente e di altri Appaltatori.

Per le attivita di manutenzione in condizioni ordinarie e in relazione a quanto previsto
dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si precisa che & stato predisposto il
DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali). Il DUVRI allegato al
presente Capitolato forma parte integrante dello stesso.
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Per la gestione della documentazione relativa alla sicurezza & stato attivato un portale
online dedicato, per il quale saranno trasmesse le credenziali di accesso e le istruzioni,
necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta, inerente I'azienda
appaltatrice e i relativi lavoratori. La documentazione caricata andra periodicamente
aggiornata secondo le scadenze di legge, al'avvicinarsi della scadenza verranno inviate
apposite e-mail di promemoria. L’appaltatore & tenuto a fornire tempestivamente la
documentazione richiesta, in ogni caso prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso I'Appaltatore intenda avvalersi di imprese esecutrici o lavoratori autonomi a
qualsiasi titolo (anche sub-contratti o sub-affidamenti), dovra provvedere a consegnare
a Silea S.p.A. la documentazione inerente la sicurezza anche per le altre imprese
coinvolte con le modalita sopra indicate e il DUVRI dovra essere condiviso con le altre
imprese esecutrici.

Si precisa che, in caso di intervenute variazioni delle condizioni operative, si dovranno
apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze, previo
incontro di coordinamento.

Le attivita in impianto saranno gestite con I'emissione di un permesso di lavoro da parte
di Silea S.p.A., che, in qualita di committente, provvedera a conségnare l'elemento di
impianto o l'area di impianto tramite proprio preposto al preposto dellimpresa
appaltatrice, dopo aver eseguito tutte le manovre e le attivita per la messa in sicurezza
indicando, nel contempo, le prescrizioni a cui I'impresa dovra attenersi.

Inoltre per le attivita svolte in condizioni straordinarie (fermate programmate linee)
Silea SpA ha deciso di gestirle come “Cantieri Temporanei o Mobili” ai sensi del TITOLO
IV del D. Lgs. 81/2008: verranno nominati quindi un Responsabile dei Lavori ed il
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione che redigera il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento previsto dall’art. 100 del predetto decreto (PSC).

Nell'occasione I'appaltatore sara chiamato a redigere un proprio Piano Operativo di
Sicurezza relativo agli interventi che dovra svolgere, durante le fermate, e questo piano
dovra configurarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento del Committente. La mancata osservanza di quanto previsto dal
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione dei iavori rappresenta violazione
delle norme contrattuali.

L’Appattatore & tenuto a consegnare a Silea S.p.A. la documentazione prevista per le
imprese esecutrici e lavoratori autonomi, entro i termini assegnati. Le afttivita di
manutenzione in condizioni straordinarie, oggetto dell’appalto, potranno avere inizio
solo dopo che Silea SpA e il Coordinatore della Sicurezza, abbiano verificato, ciascuno
per quanto di propria competenza ed in contraddittorio con I'Appaltatore, la congruita
di tutta la documentazione presentata.

Qualora la documentazione di cui sopra risulti incompleta o difforme, Silea S.p.A.
assegnera, mediante lettera raccomandata/PEC, un termine perentorio di 5 giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento della raccomandata/PEC medesima, trascorso il
guale inutilmente avra il diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l'azione per gli
eventuali danni.
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Art. 36 TRATTAMENTO DEI DATI.

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR
(UE) 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente
procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara
e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avverra attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto
della normativa in materia di privacy e nei limiti di guanto strettamente necessario alle
finalita perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti
di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679. Tutti i
dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potra
determinare I'impossibilita per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione
dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all’esecuzione del rapporto
da esso contratto nascente. | dati cosi raccolti saranno comunicati esclusivamente ai
responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini
strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari
0 amministrativi. ‘

Titolare del trattamento & Silea S.p.A. Uinformativa completa relativa ai diritti del
fornitore & pubblicata sul sito societario.

Art. 37 OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che
I'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal
proposito 'aggiudicatario dovra dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero,
se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi
identificativi del conto corrente dedicato e delle generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potra procedere
ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che
I'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal
proposito I'aggiudicatario dovra dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero,
se hon ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi
identificativi del conto corrente dedicato e delle generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potra procedere
ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri
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soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante.

Art. 38 RisperTo prINCIPI CoDICE ETicO E P.T.P.C.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano
triennale prevenzione della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.
L'Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualita ambiente e sicurezza.
La violazione di tale impegno comporta I'automatica esclusione dal presente incarico.

SILEA Spa y)
Via L. Vassena, 6 | 23868 Valmadrera (LC) | Tel. 0341.204411 | Fax 0341.583559 | info@sileaspa.it | www.sileaspa.it
Cap. Soc. €10.968.620 i.v. | Cod. Fisc. ed iscrizione Registre | Imprese di Lecco n. 83004000135 | P. Iva 00912620135




